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1. ÜLDOSA 

1.1. Käesolevad Elering AS-i (edaspidi: põhivõrguettevõtja) elektri põhivõrguga liitumise 

tüüptingimused (edaspidi: liitumistingimused) koos lisade ja juhenditega sätestavad 

põhivõrguettevõtja elektrivõrguga (edaspidi: põhivõrk) liitumise ja jaotusvõrguga 

liituvate tootmismoodulite kooskõlastamise korra. Lisaks sätestavad liitumistingimused 

põhivõrgu tehnilised parameetrid ja liitumisprotsessis vajalike kooskõlastamiste 

reeglid, samuti liitumistaotluse menetlemise reeglid. 

1.2. Liitumistingimused moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa. 

1.3. Liitumismenetlusele kohaldatakse liitumismenetluse alustamise ajal kehtivaid 

liitumistingimusi. Liitumismenetlusele kohaldatakse ka dokumenti „Elering AS 

võrgulepingu tüüptingimused“. Liitumismenetluse alustamiseks loetakse 

liitumistaotluse esitamist. 

1.4. Liitumistingimustes kasutatakse mõisteid komisjoni määruses (EL) nr 2016/631 

(edaspidi: RfG), komisjoni määruses (EL) nr 2016/1388 (edaspidi DCC), 

elektrituruseaduses, siseriiklikes võrgueeskirjades, liitumistingimustes ning muudes 

liitumist reguleerivates dokumentides (nt Konkurentsiameti otsused) ja õigusaktides 

sätestatud tähenduses. Käesolevates liitumistingimustes nimetatakse elektrienergia 

tarbimiseks ja tootmiseks ette nähtud elektripaigaldist edaspidi ühiselt 

segapaigaldiseks ja tootmisüksusena mõistetakse energiapargi või sünkroonmooduli 

koosseisus paiknevat elektrienergia tootmise üksikseadet (RfG mõistes power-

generating unit), mis muundab päikesekiirguse, kineetilise- või soojusenergia 

elektrienergiaks ning mille kogum moodustab tootmismooduli. Tootmismoodul võib 

koosneda erinevatest või sarnastest tootmisüksustest. 

1.5. Käesolevates liitumistingimustes ja selle lisades ning juhendites sisalduvad 

menetluslikud ja tehnilised nõuded kohalduvad järgmistele põhivõrguettevõtja 

klientidele: 

1.5.1. põhivõrguga liitujatele; 

1.5.2. põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, 

B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;  

1.5.3. põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia 

tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 

5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse; 

1.5.4. jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi 

tootmismoodulid; 

1.5.5. tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja 

elektrivõrguga. 
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1.6. Liitumine käesolevate liitumistingimuste järgi tähendab nõuetekohase elektripaigaldise 

põhivõrguga ühendamist, põhivõrguga ühendatud tarbija või tootja elektrivõrguga 

nõuetekohase tootmismooduli ühendamist, põhivõrguga ühendatud tarbija või tootja 

elektripaigaldise muutmist segapaigaldiseks, põhivõrguga ühendatud segapaigaldise 

muudatust mahus mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste 

täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse või põhivõrguga ühendatud tarbija, 

tootja või jaotusvõrguettevõtja olemasolevas liitumispunktis/tarbimiskohas tarbimis- või 

tootmistingimuste muutmist, v.a olemasoleva tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse 

vähendamine, mida käsitletakse elektripaigaldise ümberehitamisena. Olemasolevas 

keskpinge liitumispunktis või tarbimiskohas kokkulepitud tarbimis- ja/või 

tootmistingimuste suurendamisel viiakse võrguühendus nimipingele 110 kV juhul, kui 

läbilaskevõime suurendamine tingib põhivõrguettevõtjale kuuluvat ning liitumispunktiga 

ühendatud jõutrafo vahetust. 

1.7. Kõik liitumisega seotud menetlused ja nendega kaasnevad andmevahetused 

teostatakse põhivõrguettevõtja liitumise e-keskkonnas. 

1.8. Põhivõrguettevõtjal on õigus mitte kohaldada liitumistingimuste juhendis 

„Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused“ toodud 

tingimusi juhul, kui liitumisprotsess ei põhjusta teiste klientide varustuskindluse 

halvenemist ning liitumislepingu alusel sõlmitakse tähtajaline võrguleping. 

1.9. Liitumistingimuste lisad on: 

1.9.1. Lisa nr 1: Vormid; 

1.9.2. Lisa nr 2: Liitumislepingu tüüpvorm. 

1.10. Liitumistingimuste juurde kuuluvad järgmised tehnilisi nõudeid käsitlevad juhendid: 

1.10.1. Kliendi elektripaigaldise tehnilised nõuded; 

1.10.2. Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded; 

1.10.3. Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded; 

1.10.4. Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded; 

1.10.5. Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused. 
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2. LIITUMISMENETLUS 

2.1. Liitumistaotlus 

2.1.1. Põhivõrguga liitumiseks esitab klient põhivõrguettevõtjale liitumistingimustes 

sätestatud nõuetekohase liitumistaotluse, millele on lisatud kliendi elektripaigaldise 

tehnilised andmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1 toodud mahule ning 

muud õigusaktides sätestatud dokumendid ja/või kinnitused. Juhul, kui liitumistaotluses 

nõutud andmed on kliendi poolt põhivõrguettevõtjale varasemalt esitatud ning nendes 

ei ole muudatusi toimunud võib klient nõutud materjalid esitamata jätta viidates 

varasemale taotlusele või kirjale, mille käigus on nõutud andmed esitatud. 

Liitumistaotlusele lisatakse esindusõigust tõendav dokument, kui liitumistaotluse 

esitaja esindusõigus ei nähtu äriregistrist. 

2.1.2. Põhivõrguettevõtja registreerib kliendi liitumistaotluse ning teavitab sellest klienti. 

Põhivõrguettevõtja väljastab liitumistingimuste punkti 2.3.2 alusel menetlustasu arve 

kolme (3) tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. 

2.1.3. Liitumistaotluse kontrollimist alustatakse pärast menetlustasu laekumist, mille raames 

kontrollib põhivõrguettevõtja liitumistaotlusega esitatud andmeid ning teavitab klienti 

puudustest vastavalt punktides 2.1.4 ja 2.1.5 toodud tähtaegadele. Puuduste 

mitteesinemisel ning pärast menetlustasu laekumist loetakse liitumistaotlus 

põhivõrguettevõtja poolt vastuvõetuks ning põhivõrguettevõtja teavitab klienti 

liitumistaotluse vastuvõtmisest viie (5) tööpäeva jooksul ja informeerib klienti tähtajast, 

hiljemalt mille jooksul liitumislepingu pakkumine kliendile esitatakse. 

2.1.4. Kui liitumistaotluses esitatud andmed on puudulikud, edastab põhivõrguettevõtja 

hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul alates menetlustasu laekumisest kliendile 

vastavasisulise teate, märkides ära kõik liitumistaotluses esinevad puudused. 

2.1.5. Kliendil tuleb kahekümne (20) tööpäeva jooksul, arvates põhivõrguettevõtjalt vastava 

teate saamisest, viia liitumistaotlus nõuetega vastavusse, sh esitada kõik puuduvad 

andmed. 

2.1.6. Põhivõrguettevõtja edastab viie (5) tööpäeva jooksul pärast kliendi poolt korrigeeritud 

taotluse esitamist kliendile teate taotluse nõuetekohasusest või loetelu korrigeeritud 

taotluses esinenud puudustest. Nõuetekohasuse teate esitamisest loetakse taotlus ka 

vastuvõetuks. 

2.1.7. Kui klient ei ole punktis 2.1.5 toodud tähtaja jooksul viinud liitumistaotlust vastavusse 

põhivõrguettevõtja poolt esitatud nõuetega või ei likvideeri kõiki põhivõrguettevõtja 

poolt välja toodud puuduseid taotluse kolmanda parandusega, loetakse liitumise 

protsess lõppenuks, millest teavitatakse klienti kirjalikult. Põhivõrguettevõtja tagastab 

liitumisprotsessi lõppemisel käesolevas punktis toodud asjaolu tõttu kliendile 

menetlustasu 50% ulatuses. 
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2.1.8. Kõik kliendi poolt pärast liitumistaotluse vastuvõtmist taotletavad muudatused 

liitumistaotluses esitatud andmetes tuleb põhivõrguettevõtjale esitada digitaalselt 

allkirjastatuna liitumiste e-keskkonnas. 

2.1.9. Kui kliendi poolt enne põhivõrguettevõtja poolt liitumispakkumise väljastamist 

taotletavad muudatused on seotud liitumispunkti soovitud asukoha või võrguühenduse 

soovitud läbilaskevõimsuse muudatustega, mis tingivad kas näivvõimsuse 

suurendamise või reaktiivvõimsuse võimekuse vähendamise kogu aktiivvõimsuse 

vahemikus, tuleb kliendil esitada uus liitumistaotlus, mis muudab varasema 

liitumisprotsessi lõppenuks. Soovitud tootmisvõimsuse vähendamine olemasoleva 

liitumisprotsessi lõpetamist ei tingi. Uuele liitumismenetlusele kohaldatakse uue 

liitumistaotluse esitamise ajal kehtivaid liitumistingimusi. Varasema liitumisprotsessi 

lõppemisel tagastab põhivõrguettevõtja käesolevas punktis nimetatud asjaolu tõttu 

kliendile menetlustasu kuni 50% ulatuses juhul kui uue liitumispakkumise koostamiseks 

põhivõrguettevõtja poolt tehtavate menetlustoimingute hulk väheneb, mille määrab 

põhivõrguettevõtja. 

2.1.10. Ühes alajaamas asuvate tarbimiskohtade või liitumispunktide kohta ei või ühel kliendil 

olla rohkem kui üks kehtiv liitumistaotlus, samuti ei saa esitada ühe tarbimiskoha või 

liitumispunkti kohta mitut taotlust. 

2.1.11. Liitumistaotlus ja selle lisad moodustavad liitumislepingu lahutamatu osa. 

2.1.12. Kliendil on õigus lõpetada vastavasisulise kirjaliku tahteavaldusega liitumistaotluse 

menetlus. Sellisel juhul ei ole põhivõrguettevõtjal kohustust teha kliendile 

liitumislepingu pakkumist. Juhul kui menetlus lõpetatakse kliendi tahteavalduse alusel 

enne liitumispakkumise väljastamist tagastab põhivõrguettevõtja kliendile 

menetlustasu kuni 50% ulatuses vastavalt põhivõrguettevõtja poolt liitumispakkumise 

koostamiseks läbi viidud menetlustoimingute hulgale, mille määrab põhivõrguettevõtja. 

2.2. Liitumislepingu pakkumine ja liitumislepingu sõlmimine 

2.2.1. Pärast liitumistaotluse vastuvõtmist esitab põhivõrguettevõtja kliendile üheksakümne 

(90) päeva jooksul (kui ei ole kokku lepitud teisiti) liitumistingimuste lisas 2 toodud 

liitumislepingu tüüpvormi kohase liitumislepingu pakkumise, mis sisaldab muuhulgas: 

2.2.1.1. liitumis- ja mõõtepunkti asukoha põhimõtteskeemi; 

2.2.1.2. liitumistasu või liitumistingimuste muutmise tasu prognoositud suurust ja selle tasu 

maksmise tingimusi ning tasu kujunemise kalkulatsiooni; 

2.2.1.3. liitumise tehnilist lahendust koos liitumispunkti elektriliste põhiparameetritega; 

2.2.1.4. tarbimis- ja/või tootmistingimusi; 

2.2.1.5. uue võrguühenduse loomise või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tingimusi, 

sealhulgas tähtaega ja muid tingimusi; 

2.2.1.6. liitumispunkti(de) läbilaskevõimsust näivvõimsuse ühikutes; 

2.2.1.7. võrguga ühendatavate tootmismooduli reaktiivvõimsuse võimekuse kogu 

aktiivvõimsuse vahemikus; 
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2.2.1.8. liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimusi; 

2.2.1.9. muid liitumislepingu tingimusi. 

2.2.2. Liitumislepingu pakkumise koostamisel peab põhivõrguettevõtja: 

2.2.2.1. lähtuma kehtivatest tehnilistest standarditest ning võrgu väljaehitamise ja kasutamise 

nõuetest, järgides juhendis „Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted 

ja lahendused“ toodud põhimõtteid; 

2.2.2.2. võrdlema liitumise erinevaid tehnilisi lahendusi; 

2.2.2.3. leidma kliendiga koostöös teostatava analüüsi käigus tehnilis-majanduslikult 

eelistatavaima lahenduse; 

2.2.2.4. määrama liitumispunkti(de) asukoha(d); 

2.2.2.5. arvestama liitumispakkumise vastuvõtmise ajal põhivõrguettevõtja poolt juba vastu 

võetud liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumis- ja võrgulepinguid 

ning elektrivõrgu olukorda. 

2.2.3. Liitumislepingu pakkumise kehtivus on kuuskümmend (60) päeva ning 

jaotusvõrguettevõtjale esitatava liitumislepingu pakkumise puhul sada (100) päeva, kui 

ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumislepingu pakkumise esitamisel kliendile teavitab 

põhivõrguettevõtja klienti nõustumuse esitamise tähtajast. Kui klient nõustumust 

tähtaegselt ei esita, kaotab liitumislepingu pakkumine kehtivuse ning liitumistaotluse 

menetlus lõpeb. 

2.2.4. Klient võib pärast liitumislepingu pakkumise saamist kolmekümne (30) päeva jooksul 

esitada liitumislepingu pakkumise kohta muudatusettepanekuid. Muudatused, mis on 

seotud liitumispunkti soovitud asukoha muudatusega, mis tingivad kas uue elektrilise 

lahenduse ja/või võrguarvutuste teostamise või võrguühenduse läbilaskevõimsuse 

muudatusega, mis tingivad kas näivvõimsuse suurendamise või reaktiivvõimsuse 

võimekuse vähendamise kogu aktiivvõimsuse vahemikus, ei ole lubatud. Ülejäänud 

muudatusettepanekute osas teatab põhivõrguettevõtja kliendile hiljemalt neliteist (14) 

päeva enne liitumislepingu pakkumise kehtivuse tähtaja lõppu, kuid mitte hiljem kui 

kolmekümne (30) päeva jooksul saabunud taotlusest, kas põhivõrguettevõtja 

ettepanekutega nõustub. 

2.2.5. Liitumise protsess loetakse lõppenuks ja liitumislepingu pakkumine kehtivuse 

kaotanuks, kui: 

2.2.5.1. klient loobub liitumislepingu pakkumisest enne liitumislepingu sõlmimist, teatades 

sellest põhivõrguettevõtjale või 

2.2.5.2. kliendi poolt vastavuses punktiga 2.2.4 taotletavad muudatused ei ole 

põhivõrguettevõtja poolt aktsepteeritavad ning klient ja põhivõrguettevõtja ei saavuta 

punktis 2.2.3 liitumislepingu pakkumise kehtivuse jooksul kokkulepet liitumislepingu 

pakkumise tingimuste muutmise osas, mille kohta saadab põhivõrguettevõtja kliendile 

vastavasisulise kirjaliku teatise koos keeldumise põhjendusega või 

2.2.5.3. liitumislepingut ei sõlmita muul põhjusel ettenähtud tähtaja jooksul. 
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2.2.6. Pärast liitumislepingu pakkumise esitamist kliendile on põhivõrguettevõtjal õigus muuta 

kliendi kirjalikul nõusolekul liitumise tehnilisi lahendusi tingimusel, et prognoositav 

ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus ei suurene ning liitumislepingu 

pakkumises toodud tehnilised parameetrid ei halvene. 

2.2.7. Liitumisleping on sõlmitud, kui põhivõrguettevõtja saab hiljemalt liitumislepingu 

pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumuse ning kui klient on 

põhivõrguettevõtjale koos liitumistaotlusega esitanud kõik nõutavad andmed ja 

dokumendid. Liitumislepingu pakkumisega nõustumiseks loetakse liitumislepingu 

allkirjastamist. 

2.3. Liitumistasu 

2.3.1. Klient tasub põhivõrguettevõtjale liitumistasu, mis katab kõik tegelikud liitumisega 

seotud põhjendatud kulud. Liitumistasu arvutamisel lähtub põhivõrguettevõtja 

Konkurentsiameti poolt kinnitatud „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning 

tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast“ (edaspidi: metoodika; 

kättesaadav põhivõrguettevõtja veebilehel). Liitumistasu koosneb järgmistest 

komponentidest: 

2.3.1.1. ehitustööde ja seonduvate tööde maksumus; 

2.3.1.2. menetlustasu; 

2.3.1.3. toimingutasu. 

2.3.2. Menetlustasu kohaldatakse vastavalt liitumistaotluse liigile järgmiselt: 

2.3.2.1. tarbija või jaotusvõrguettevõtja liitumine uues liitumispunktis või jaotusvõrguettevõtja 

olemasolevas liitumispunktis tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmine või tarbija 

olemasolevas liitumispunktis tarbimistingimuste muutmine – 1 600 eurot; 

2.3.2.2. tootmismooduli või segapaigaldise põhivõrguga ühendamine või selle tootmis- ja/või 

tarbimistingimuste muutmine – 2 000 eurot. 

2.3.3. Menetlustasu tasutakse pärast kliendi poolt liitumistaotluse esitamist 

põhivõrguettevõtja poolt väljastatud arve alusel neljateistkümne (14) päeva jooksul. 

2.3.4. Toimingutasu kohaldatakse vastavalt liitumisega kaasnevate toimingute mahule 

järgmiselt: 

2.3.4.1. tarbija või jaotusvõrguettevõtja liitumine uues liitumispunktis või jaotusvõrguettevõtja 

olemasolevas liitumispunktis tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmine või tarbija 

olemasolevas liitumispunktis tarbimistingimuste muutmine – 3 300 eurot. 

2.3.4.2. tootmismooduli või segapaigaldise põhivõrguga ühendamine või selle tootmis- ja/või 

tarbimistingimuste muutmine – 10 200 eurot. 

2.3.5. Toimingutasu tasutakse liitumistasu osamaksetega vastavalt liitumistingimuste punktile 

2.4.1. 
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2.3.6. Kliendist tingitud lühise läbimisvõime (FRT) katse ebaõnnestumisel rakendab 

põhivõrguettevõtja iga järgneva katse läbiviimise eest toimingutasu, mis on võrdne 

sõltumatu osapoole poolt uue katse mõõtmise, hindamise ja muude vajalike 

põhjendatud toimingute maksumusega. 

2.3.7. Liitumistasule lisandub käibemaks vastavuses õigusaktidega. 

2.3.8. Kui põhivõrguettevõtja rajab liitumislepingu täitmisel omal initsiatiivil elektripaigaldisi või 

-seadmeid, mille läbilaskevõime või tehnilised parameetrid ületavad juhendis 

„Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused“ toodud 

minimaalseid parameetreid, siis sellest tulenevat elektripaigaldiste kallinemist liituva 

kliendi poolt tasumisele kuuluvasse liitumistasusse ei arvestata. Kliendi poolt sellise 

elektripaigaldise eest tasumisele kuuluva liitumistasu osa suuruse leidmiseks korraldab 

põhivõrguettevõtja hanke, mille käigus hangitakse hinnapakkumised mõlemaid 

läbilaskevõimeid või tehnilisi parameetreid arvestavale tehnilisele lahendusele. Kliendi 

liitumistasusse arvestatakse elektripaigaldiste või –seadmete maksumus, mille 

läbilaskevõimed või tehnilised parameetrid vastavad juhendis „Põhivõrguettevõtja 

elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused“ toodud põhivõrguettevõtja 

võrgu ehitamisel kasutatavatele minimaalsetele parameetritele. 

2.4. Liitumistasu maksmine 

2.4.1. Klient maksab liitumislepingus ettenähtud liitumistasu alljärgnevalt: 

2.4.1.1. esimene osamakse tasutakse liitumislepingu sõlmimisest alates kuuekümne (60) 

päeva jooksul. Esimene osamakse on 20% liitumislepingus sätestatud prognoositud 

ehitustööde ja seonduvate tööde maksumusest ning 20% liitumislepinguga ettenähtud 

toimingutasust; 

2.4.1.2. teine osamakse on 50% liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja 

seonduvate tööde maksumusest ning 50% liitumislepinguga ettenähtud 

toimingutasust. Põhivõrguettevõtja esitab kliendile teise osamakse arve kahekümne 

(20) päeva jooksul alates liitumislepingu täitmiseks vajaliku hanke võitja välja 

kuulutamisest. Teise osamakse arve tasutakse hiljemalt neljakümne viie (45) päeva 

jooksul alates arve saamisest; 

2.4.1.3. kolmas osamakse on ülejäänud osa tegelikest kuludest, millest on maha arvestatud 

kliendi poolt vastavuses punktidega 2.4.1.1 ja 2.4.1.2 tasutud summad. Kolmanda 

osamaksega tasutakse ka 30% liitumislepinguga ettenähtud toimingutasust. 

Põhivõrguettevõtja esitab kliendile kolmanda osamakse arve kolmekümne (30) päeva 

jooksul pärast tööde valmimist. Kolmanda osamakse arve tasutakse hiljemalt 

neljakümne viie (45) päeva jooksul alates arve saamisest. 

2.4.2. Kui liitumislepingu täitmiseks ei ole ehitustööde ja seonduvate tööde teostamine vajalik 

ning liitumistasu hõlmab üksnes toimingutasu, on põhivõrguettevõtjal õigus esitada 

turuosalisele liitumise toimingutasu arve liitumislepingu ühe maksena. 
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2.4.3. Liitumistaotluse registreerimise kuupäevast kolme (3) tööpäeva jooksul väljastab 

põhivõrguettevõtja kliendile menetlustasu arve, mis kuulub kogu ulatuses kliendi poolt 

tasumisele neljateistkümne (14) päeva jooksul ning jaotusvõrguettevõtjale esitatava 

arve puhul kahekümne ühe (21) päeva jooksul arve väljastamisest alates. 

2.4.4. Juhul kui liitumislepingus kokku lepitud prognoositud liitumistasu esimese ja teise 

osamakse summa ületab liitumislepingu täitmiseks põhivõrguettevõtja poolt sõlmitud 

hankelepingute maksumust, muudetakse liitumistasu suurust vastavaks tegelikele 

kuludele. 

2.4.5. Kui põhivõrguettevõtja on liitumislepingu lõppemisel, sealhulgas liitumislepingust 

taganemisel ja ülesütlemisel kliendi või liitumislepingus ettenähtud juhtudel 

põhivõrguettevõtja avalduse alusel, liitumislepingu täitmiseks juba teinud või on 

kohustatud edaspidi vältimatult tegema kulutusi, mis ületavad kliendi poolt 

põhivõrguettevõtjale tegelikult tasutud liitumistasu, on klient kohustatud vastavad 

kulutused põhivõrguettevõtjale viimase nõudel hüvitama. 

2.5. Võrguühenduse rajamine 

2.5.1. Põhivõrguettevõtja korraldab liitumislepingus toodud projekteerimise ja ehitustööde 

teostamiseks hanked ning kooskõlastab hanke tulemused kliendiga vastavalt 

liitumislepingule, välja arvatud juhul, kui põhivõrguettevõtja ja klient lepivad kokku 

liitumispunkti projekteerimises ja ehitamises kliendi poolt põhivõrguettevõtja poolt 

sätestatud tingimustel, võttes arvesse punktis 2.5.5 toodud erisuse kohaldamise 

eeldusi. Kui liitumispunkti projekteerib ja ehitab klient, on põhivõrguettevõtjal õigus 

kõrvale kalduda liitumislepingu tüüpvormis toodud tingimustest, järgides võrdse 

kohtlemise põhimõtet ning tagades süsteemi turvalisuse ja varustuskindluse. 

2.5.2. Põhivõrguettevõtja avaldab hankedokumendid riigihangete registris hiljemalt kuue (6) 

kuu jooksul alates esimese osamakse laekumisest, välja arvatud juhul kui 

liitumislepingus esinevad liitumislepingu peatamise alused. Põhivõrguettevõtjal on 

õigus liitumislepingu täitmiseks kasutada ka enne liitumislepingu sõlmimist läbiviidud 

põhivõrguettevõtja hankemenetluse tulemusel sõlmitud hankelepinguid. 

2.5.3. Kui hange viiakse läbi pärast liitumislepingu sõlmimist, antakse kliendile teada kui 

hange on avaldatud riigihangete registris. Kliendil on õigus esitada hankedokumentide 

kohta märkusi kuni seitse (7) päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. 

Kommentaaride tähtaegselt esitamata jätmisel loetakse, et kliendil hankedokumentide 

suhtes märkused puuduvad. 

2.5.4. Kliendil on õigus liitumisprojekti menetluse kiirendamiseks tellida hankedokumentide 

koostamiseks vajalikud põhivõrguettevõtja alajaama geoloogia ja geodeesia uuringud 

vastavalt põhivõrguettevõtja poolt ette antud tingimustele. 
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2.5.5. Kliendil on võimalus kokkuleppel põhivõrguettevõtjaga ning kooskõlas punktiga 2.5.1 

rajada liitumiseks vajalik põhivõrguettevõtja omandisse jääv elektripaigaldis 

põhivõrguettevõtja 110 ja 330 kV ülempingega alajaamades, mis on renoveeritud 

hiljem kui 2003. aastal ning ainult juhul, kui elektripaigaldist hakatakse pärast 

võrguühenduse pingestamist kasutama ainult kliendi poolt võrgust võetava või võrku 

antava elektrienergia ülekandeks. 

2.6. Liitumislepingu muutmine 

2.6.1. Kliendil on võimalus esitada põhivõrguettevõtjale taotlus kehtiva liitumislepingu 

muutmiseks. Liitumislepingu muutmise taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. 

2.6.2. Liitumislepingu muutmise taotlus ning selle lisad moodustavad liitumislepingu 

lahutamatu osa. 

2.6.3. Põhivõrguettevõtja esitab kliendile üheksakümne (90) päeva jooksul alates punktis 

2.6.1. nimetatud taotluse vastuvõtmisest liitumislepingu muutmise pakkumise, mis 

tuleb kliendi poolt allkirjastada selle kehtivuse perioodil ning mis jõustub liitumislepingu 

muutmise kokkuleppes määratud tingimustel. 

2.6.4. Liitumislepingu muutmisel kohaldatakse liitumismenetluse alustamise ajal kehtivaid 

liitumistingimusi, sh selles sätestatud menetlus- ja toimingutasusid ning nende 

rakendamise põhimõtteid. 

2.6.5. Kui kliendi poolt taotletavad muudatused on seotud liitumislepinguga kokku lepitud 

liitumispunkti asukoha või võrguühenduse soovitud läbilaskevõimsuse muudatustega, 

mis tingivad kas näivvõimsuse suurendamise või reaktiivvõimsuse võimekuse 

vähendamise kogu aktiivvõimsuse vahemikus, tuleb põhivõrguettevõtjale esitada 

liitumislepingu muutmise taotlus koos kõikide liitumistaotluses nõutavate lisadega. 

Sellisel juhul tuleb kliendil tasuda ka menetlustasu. 

2.6.6. Põhivõrguettevõtja viib läbi kliendi poolt soovitud uute parameetritega elektrivõrgu 

läbilaskevõime analüüsi ja leiab selle tagamiseks vajalike elektrivõrgu ehitustööde 

mahu, võttes arvesse liitumislepingu muutmise taotluse esitamise hetkeks kõiki 

põhivõrguettevõtja poolt juba vastu võetud liitumistaotlusi, kehtivaid liitumislepingute 

pakkumisi, sõlmitud liitumis- ja võrgulepinguid ning elektrivõrgu olukorda. Juhul, kui 

teostatud analüüsi käigus selgub vajadus elektrivõrgu ümberehitamiseks, tuleb sõlmida 

liitumislepingu muutmise kokkulepe ning kliendil tasuda sellest muudatusest tingitud 

liitumistasu. 

2.6.7. Muudel liitumislepingu muutmise juhtudel, s.h liitumispunkti tarbimis- ja/või 

tootmisvõimsuse vähendamisel, tuleb kliendil tasuda kõik kulud, mis on sellest 

liitumislepingu muudatusest tingitud. 
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2.6.8. Liitumislepingu muutmise kokkuleppe sõlmimisel arvestatakse liitumistasu hulka 

toimingutasu juhul, kui põhivõrguettevõtja liitumislepingu muutmise kokkuleppe 

allkirjastamise järgselt kooskõlastab kliendi tehnilise projekti, korraldab liitumispunkti 

pingestamise ning vajadusel tootmismooduli sünkroniseerimise ja kontrollib 

tootmismooduli RfG nõuetekohasust. 

2.6.9. Ühe alajaama tarbimiskohtade või liitumispunktide kohta ei või ühel kliendil olla rohkem 

kui üks kehtiv liitumisleping, samuti ei saa ühe tarbimiskoha või liitumispunkti kohta 

sõlmida mitu võrgulepingut. 

2.7. Liitumislepingu lõppemine seoses täitmisega 

2.7.1. Liitumisleping lõpeb liitumislepingus ja kohalduvates õigusaktides toodud kohustuste 

täitmisel. 

2.7.2. Põhivõrguettevõtja kinnitab kirjalikult liitumislepingu kohustuste täitmist. Pärast kõikide 

liitumislepingus toodud kohustuste täitmist sõlmitakse kliendiga võrguleping. 
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3. TARBIJA JA JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJA UUE 

VÕRGUÜHENDUSE PINGESTAMINE, JAOTUS-

VÕRGUETTEVÕTJA UUE TARBIMIS- JA/VÕI 

TOOTMISSUUNALISE VÕIMSUSE KASUTUSELE 

VÕTMINE VÕI TARBIJA UUE TARBIMISSUUNALISE 

VÕIMSUSE KASUTUSELEVÕTMINE 

3.1. Käesolevas peatükis toodud nõuded ning protseduurid kohalduvad tarbijatele ning 

jaotusvõrguettevõtjatele uue või olemasoleva ümberehitatud võrguühenduse 

pingestamiseks, jaotusvõrguettevõtjatele uue tarbimis- ja/või tootmissuunaliste 

võrguühenduse võimsuste kasutuselevõtmiseks või tarbijatele uue tarbimissuunalise 

võimsuse kasutuselevõtmiseks. 

3.2. Kliendil tuleb oma elektripaigaldis rajada vastavalt liitumistingimuste peatüki 5 ja 

juhendite „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ ja „Kliendi 

elektripaigaldise tehnilised nõuded“ kohaselt. 

3.3. Klient esitab põhivõrguettevõtjale liitumislepingu kohase uue tarbimis- ja/või 

tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks pingestamistaotluse 

liitumistingimuse lisa 1 punktis 1.2 toodud vormil esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem 

kui nelikümmend (40) päeva enne uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise 

võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtmist. Pingestamistaotluses tuleb kliendil 

minimaalselt ära tuua soovitud uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse 

võimsuse kasutuselevõtu aeg. 

3.4. Uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks, sh 

võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised 

tingimused, mille täpsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga sõlmitavas 

liitumislepingus: 

3.4.1. Põhivõrguettevõtja poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis 

kasutusele võtmiseks; 

3.4.2. Kliendi elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks; 

3.4.3. Klient on tasunud põhivõrguettevõtjale kõik maksed, mis pingestamise kuupäevaks on 

nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused; 

3.4.4. Klient on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti põhivõrguettevõtjale 

kooskõlastamiseks juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise 

nõuded“ kohaselt vähemalt viiskümmend (50) päeva enne soovitava pingestamise 

tähtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse (7) päeva 

enne soovitud pingestamist. Põhivõrguettevõtja vaatab elektriosa projekti läbi punktis 

3.7 märgitud aja jooksul alates esitamisest; 
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3.4.5. Klient on esitanud pingestamistaotluse vastavalt lisas 1 toodud vormile ja saanud 

sellele põhivõrguettevõtja poolse kooskõlastuse vähemalt seitse (7) päeva enne 

soovitavat pingestamise tähtaega. Põhivõrguettevõtja vaatab pingestamistaotluse läbi 

seitsme (7) päeva jooksul alates esitamisest; 

3.4.6. Klient on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist (14) päeva enne soovitavat 

pingestamise tähtaega ning millele on põhivõrguettevõtja andnud omapoolse 

kooskõlastuse vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. 

Põhivõrguettevõtja vaatab pingestamiskava läbi seitsme (7) päeva jooksul alates 

esitamisest; 

3.4.7. Klient on esitanud põhivõrguettevõtjale oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus 

nõutud mahus vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

3.4.8. Klient on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise põhivõrguettevõtjaga vastavalt 

juhendis „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ toodud 

põhimõtetele ning selle juhendi punkti 6 toodud infomahtude tabeli vormile vähemalt 

seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

3.4.9. Klient on vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamist esitanud 

põhivõrguettevõtjale seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi 

järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on 

ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli.  

3.4.10. Tootmissuunalise võrguühenduse tinginud tootmismooduli osas on täidetud kõik 

kooskõlastamise peatükis 6 toodud sünkroniseerimise eelsed tingimused; 

3.4.11. Klient on sõlminud põhivõrguettevõtjaga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud 

võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse kasutamiseks. 

3.5. Põhivõrguettevõtja annab pingestamisteate, millega on lubatud uue tarbimis- ja/või 

tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutusele võtmine, s.h uue 

võrguühenduse pingestamine, välja pärast punktis 3.4.1 – 3.4.11 toodud tingimuste 

nõuetekohast täitmist seitsme (7) päeva jooksul. 

3.6. Põhivõrguettevõtjal on õigus kontrollida kliendi elektripaigaldiste vastavust tehnilisele 

projektile, liitumis- ja/või võrgulepingus sätestatule. Kui kliendi elektripaigaldised ei ole 

nõuetele vastavad, on põhivõrguettevõtjal õigus nõuda puuduste kõrvaldamist, 

keelduda pingestamast või katkestada võrguühendus elektrituruseaduses või 

võrguteenuse osutamise tüüptingimustes sätestatud alustel. 

3.7. Põhivõrguettevõtja vaatab kooskõlastamiseks esitatud elektriosa projekti läbi kuni 

kolmekümne (30) päeva jooksul, kooskõlastades projekti või tagastades selle koos 

märkustega puuduste kõrvaldamiseks. 

3.8. Punktis 3.4.6 nimetatud pingestamiskava ei ole võimalik põhivõrguettevõtjale esitada 

enne elektriosa projekti kooskõlastamist. 

3.9. Kliendil tuleb pingestamise järgselt neljateistkümne (14) päeva jooksul kontrollida 

ning tagada kõik tehnilises projektis toodud signaalide, mõõtmiste ja juhtimise 

korrektset toimimist põhivõrgu energiasüsteemi juhtimiskeskusega. 
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4. TOOTMISMOODULITE VÕI SEGAPAIGALDISTE 

PÕHIVÕRGUGA ÜHENDAMISE VÕI NENDE TOOTMIS- 

JA/VÕI TARBIMISTINGIMUSTE MUUTMISE KORD 

4.1 Üldised nõuded 

4.1.1 Käesolevas peatükis toodud nõuded ning protseduurid kohalduvad tootmismooduli või 

segapaigaldise põhivõrguga ühendamisel ja nende tootmis- ja/või tarbimistingimuste 

muutmisel. 

4.1.2 Kliendil tuleb oma elektripaigaldis rajada vastavalt liitumistingimuste peatüki 5 ja 

juhendite „Kliendi elektripaigaldise tehnilised nõuded“ ja „Kliendi elektripaigaldisega 

seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt. Segapaigaldise liitumisel kohaldatakse 

liitumistingimustes toodud nõudeid kliendi elektriseadmetele ja/või -paigaldisele, mida 

liitumisega seonduvalt ehitatakse või muudetakse ja renoveeritakse. 

4.2 Võrguühenduse pingestamine 

4.2.1 Pingestamine on liitumislepingu raames rajatud uue või olemasoleva ümberehitatud 

võrguühenduse esmakordne kasutusele võtmine ainult tarbimisvõimsuse 

ülekandmiseks kliendi elektripaigaldisse, mille jaoks väljastab põhivõrguettevõtja 

pingestamisteate. 

4.2.2 Klient esitab põhivõrguettevõtjale liitumislepingu kohase uue või olemasoleva 

ümberehitatud võrguühenduse kasutuselevõtmiseks pingestamistaotluse esimesel 

võimalusel, kuid mitte hiljem kui nelikümmend (40) päeva enne soovitud 

võrguühenduse tarbimissuunalist pingestamist. Pingestamistaotluses tuleb kliendil 

minimaalselt ära tuua soovitud pingestamise aeg. 

4.2.3 Pingestamisteate väljastamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised 

tingimused, mille täpsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga sõlmitavas 

liitumislepingus: 

4.2.3.1 Põhivõrguettevõtja poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis 

kasutusele võtmiseks; 

4.2.3.2 Kliendi elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks; 

4.2.3.3 Klient on tasunud põhivõrguettevõtjale kõik maksed, mis pingestamisteate 

väljaandmise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud 

õigusaktides ning kliendi ja põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud 

kohustused; 
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4.2.3.4 Klient on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti põhivõrguettevõtjale 

kooskõlastamiseks vastavalt juhendis „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja 

modelleerimise nõuded“ toodud nõuetele vähemalt viiskümmend (50) päeva enne 

soovitava pingestamise tähtaega ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse 

(7) päeva enne soovitud pingestamist. Põhivõrguettevõtja vaatab elektriosa projekti 

läbi punktis 4.2.6 märgitud aja jooksul alates esitamisest; 

4.2.3.5 Klient on esitanud pingestamistaotluse vastavalt lisas 1 toodud vormile ja saanud 

sellele põhivõrguettevõtja poolse kooskõlastuse vähemalt seitse (7) päeva enne 

soovitavat pingestamise tähtaega. Põhivõrguettevõtja vaatab pingestamistaotluse läbi 

seitsme (7) päeva jooksul alates esitamisest; 

4.2.3.6 Klient on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist (14) päeva enne soovitavat 

pingestamise tähtaega, millele on põhivõrguettevõtja andnud omapoolse 

kooskõlastuse vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. 

Põhivõrguettevõtja vaatab pingestamiskava läbi seitsme (7) päeva jooksul alates 

esitamisest; 

4.2.3.7 Klient on esitanud põhivõrguettevõtjale oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus 

nõutud mahus vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

4.2.3.8 Klient on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise põhivõrguettevõtjaga vastavalt 

juhendis „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ toodud 

põhimõtetele ning selle juhendi punktis 5 toodud infomahtude tabeli vormile vähemalt 

seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega; 

4.2.3.9 Klient on vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat pingestamist esitanud 

põhivõrguettevõtjale seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi 

järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on 

ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli; 

4.2.3.10 Klient on sõlminud põhivõrguettevõtjaga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud 

võrguühenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks. 

4.2.4 Põhivõrguettevõtja annab välja pingestamisteate, millega on lubatud võrguühenduse 

tarbimissuunaline pingestamine, peale kliendi poolt punktides 4.2.3.1-4.2.3.10 toodud 

tingimuste nõuetekohast täitmist seitsme (7) päeva jooksul. 

4.2.5 Põhivõrguettevõtjal on õigus kontrollida kliendi elektripaigaldiste vastavust tehnilisele 

projektile, liitumis- ja/või võrgulepingus sätestatule. Kui kliendi elektripaigaldised ei ole 

nõuetele vastavad, on põhivõrguettevõtjal õigus nõuda puuduste kõrvaldamist, 

keelduda pingestamast või katkestada võrguühendus elektrituruseaduses või 

võrguteenuse osutamise tüüptingimustes sätestatud alustel. 

4.2.6 Põhivõrguettevõtja vaatab kooskõlastamiseks esitatud elektriosa projekti läbi kuni 

kolmekümne (30) päeva jooksul, esitades vastusena kooskõlastuse või märkused 

puuduste kõrvaldamiseks. 

4.2.7 Punktis 4.2.3.6 nimetatud pingestamiskava ei ole võimalik põhivõrguettevõtjale esitada 

enne elektriosa projekti kooskõlastamist. 
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4.2.8 Kliendil tuleb pingestamise järgselt neljateistkümne (14) päeva jooksul kontrollida ning 

tagada kõik tehnilises projektis toodud signaalide, mõõtmiste ja juhtimise korrektset 

toimimist põhivõrgu energiasüsteemi juhtimiskeskusega. 

4.3 Toomismooduli sünkroniseerimine 

4.3.1 Sünkroniseerimine on kliendi poolt liitumislepinguga kokku lepitud tootmismooduli 

esmakordne sünkroniseerimine elektrivõrguga, mille jaoks väljastab põhivõrguettevõtja 

ajutise käiduteate. 

4.3.2 Ajutise käiduteate väljastamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised 

tingimused, mille täpsemas kohaldamise ulatuses lepitakse kokku kliendiga sõlmitavas 

liitumislepingus: 

4.3.2.1 Põhivõrguettevõtja poolt on väljastatud pingestamisteade ning kliendi poolt on täidetud 

liitumistingimuste punktis 4.2.8 toodud nõue; 

4.3.2.2 Põhivõrguettevõtja poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis 

tootmissuunaliseks kasutusele võtmiseks; 

4.3.2.3 Kliendi elektripaigaldis on valmis tootmissuunaliseks kasutuselevõtmiseks ning kliendi 

tootmismoodul on valmis sünkroniseerimiseks; 

4.3.2.4 Klient esitab põhivõrguettevõtjale vastavalt lisas 1 toodud vormile 

sünkroniseerimistaotluse vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat tootmismooduli 

sünkroniseerimist; 

4.3.2.5 Põhivõrguettevõtja on kooskõlastanud kliendi poolt juhendi „Kliendi elektriosa projekti 

koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud elektripaigaldise tervikliku 

elektriosa projekti. Elektriosa projekt peab olema põhivõrguettevõtja poolt 

kooskõlastatud seitse (7) päeva enne soovitavat sünkroniseerimise tähtaega. 

Põhivõrguettevõtja vaatab elektriosa projekti läbi kolmekümne (30) päeva jooksul 

alates esitamisest. Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad muuhulgas juhendi „Kliendi 

elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“ kohaselt koostatud: 

4.3.2.5.1 tüübikatsetuste protokollid iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta; 

4.3.2.5.2 tootmismooduli ja elektrivõrgu koostöö simuleerimise raport; 

4.3.2.5.3 PSS/E ja PSCADi mudelid. 

4.3.2.6 Põhivõrguettevõtja on kooskõlastanud kliendi poolt juhendi „Kliendi tootmismooduli 

katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ kohaselt koostatud tootmismooduli 

vastuvõtukatsetuste kava. Vastuvõtukatsetuste kava peab olema põhivõrguettevõtja 

poolt kooskõlastatud seitse (7) päeva enne sünkroniseerimist. Põhivõrguettevõtja 

vaatab vastuvõtukatsetuste kava läbi neljateist (14) päeva jooksul alates esitamisest; 

4.3.2.7 Sünkroongeneraatorite korral on põhivõrguettevõtja kooskõlastanud tootmismooduli 

tühijooksukatsete tulemused. Tühijooksukatsetuste tulemused peavad olema esitatud 

vähemalt neliteist (14) päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist. 

Põhivõrguettevõtja vaatab tühijooksukatsete tulemused läbi seitse (7) päeva jooksul 

alates esitamisest; 
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4.3.2.8 Klient on tasunud põhivõrguettevõtjale kõik maksed, mis pingestamise kuupäevaks on 

nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused; 

4.3.2.9 Klient on kooskõlastanud ja kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise 

põhivõrguettevõtja suunal vastavalt juhendis „Kliendi elektripaigaldisega seotud 

andmevahetuse nõuded“ toodud põhimõtetele ning selle juhendi punktis 5 toodud 

infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse (7) päeva enne soovitavat tootmismooduli 

sünkroniseerimist; 

4.3.2.10 Sõlmitud on ajutine võrguleping, millega on lubatud võrguühenduse tootmissuunaline 

võimsus. 

4.3.3 Kliendil tuleb sünkroniseerimise järgselt neljateistkümne (14) päeva jooksul lõplikult 

kontrollida ja tagada kõik tehnilises projektis toodud signaalide, sh mõõtmiste ja 

juhtimise korrektne toimimine energiasüsteemi juhtimiskeskusega ning edastada 

pärast sünkroniseerimist signaalide katsetuste aruanne. 

4.3.4 Põhivõrguettevõtja annab ajutise käiduteate, millega lubatakse tootmismooduli 

sünkroniseerimine, välja peale kliendi poolt punktides 4.3.2.1-4.3.2.10 toodud 

tingimuste täitmist seitsme (7) päeva jooksul. 

4.3.5 Ajutise käiduteate kehtivusperiood on kakskümmend neli (24) kuud, mille jooksul tuleb 

kliendil täita kõik lõpliku käiduteate väljastamise tingimused. 

4.4 Tootmismooduli nõuetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine 

4.4.1 Üldsätted 

4.4.1.1 Tootmismooduli nõuetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine toimub vastavalt 

liitumislepingus, liitumistingimustes, RfG-s, võrgueeskirjas ja elektrituruseaduses 

sätestatule. 

4.4.1.2 Tootmismooduli vastavust kehtestatud nõuetele hinnatakse põhivõrguettevõtja ning 

kliendi vahelises liitumispunktis. 

4.4.1.2.1 Segapaigaldiste juhtimine ning sideühendus energiasüsteemi juhtimiskeskusesse 

tuleb rajada liitumistingimuste punktis 5.6 toodud nõuete kohaselt. Segapaigaldise 

liitumispunkt elektrivõrguga asub kliendi ja põhivõrguettevõtja vahelises liitumispunktis 

ning selle liitumise menetlus, nõuetekohasuse kontrollimine ning kinnitamine toimub 

käesolevates liitumistingimustes toodud nõuete ning tingimuste kohaselt. 

Toomismoodulisse tarbija lisandumisel on katsetamise eesmärk kontrollida ja 

katsetada funktsionaalsuseid ja juhtimissüsteemi toimeid, mida liitumisega 

mõjutatakse. Varem kui 2003. aastal elektrivõrguga ühendatud tootmismoodulite puhul 

kontrollitakse, kas liitumisprotsessi käigus tootmismoodulile täiendavalt lisanduvate 

elektrienergia tarbijate osas edastatakse täiendava elektrienergia tarbimise kohta 

mõõteandmed põhivõrguettevõtja energiajuhtimiskeskusesse juhendi „Kliendi 

elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt. Selliste mõõteandmete 

kontrollimiseks ei ole vajalik sõlmida võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepet, 
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pärast elektriosa projekti põhivõrguettevõtja poolset kooskõlastamist ning 

energiajuhtimiskeskusesse täiendavalt edastatavate mõõteandmete kontrollimist 

sõlmitakse kliendiga uus, alaline võrguleping.  

4.4.1.2.2 Segapaigaldise tootmismoodul peab vastama tootmismooduli liitumise hetkel kehtinud 

võrgueeskirja ja liitumistingimuste nõuetele, v.a tootmismoodulid mis on elektrivõrguga 

ühendatud varem kui 2003. aastal millele täiendava tarbimise juurdeühendmisel 

tootmismooduli võrgueeskirja nõuetekohasust ei kontrollita. Juhul, kui tarbija või tootja 

elektripaigaldisse lisatakse täiendav tootmisüksus, kontrollitakse tootmismooduli 

nõuetekohasust täiendava tootmisüksuse liitumisel kehtivate õigusaktide, 

võrgueeskirja ja liitumistingimuste järgi. 

4.4.1.3 Põhivõrguettevõtja kinnitab tootmismooduli nõuetekohasust katsetulemuste alusel 

kirjalikult. 

4.4.1.4 Katsetuste läbiviimise kohustus lasub kliendil, välja arvatud FRT katse, mille korraldab 

ning teostab põhivõrguettevõtja liitumistingimuste punkti 4.4.6 ja juhendi „Kliendi 

tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ kohaselt. 

4.4.1.5 Juhul, kui kliendi tootmismooduli ehitamine toimub etapiti, teostatakse tootmismooduli 

nõuetele vastavuse kontroll vastavalt liitumistingimuste punktis 4.4.8 sätestatule pärast 

iga etapi elektrivõrguga ühendamist. 

4.4.1.6 Juhul kui tootmismooduli võrguühenduse läbilaskevõime on väiksem kui 

tootmismooduli maksimumvõimsus siis testitakse sellist tootmismoodulit 

tootmismooduli maksimumvõimsuse järgi ning kliendil tuleb tagada sellise 

tootmismooduli juhtimine ning sideühendus energiasüsteemi juhtimiskeskusesse 

vastavalt punktis 5.6 toodud nõuetele. Sellise tootmismooduli liitumispunkt 

elektrivõrguga asub kliendi ja põhivõrguettevõtja vahelises liitumispunktis ning sellise 

tootmismooduli liitumise menetlus, nõuetekohasuse kontrollimine ning kinnitamine 

toimub käesolevas peatükis toodud nõuete ning tingimuste kohaselt. 

 

4.4.2 Katsetuste kava koostamine 

4.4.2.1 Katsetuste kava lepitakse sõltuvalt tootmismooduli tüübist kokku vastavalt juhendis 

„Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ toodud 

näidiskatsekavale. 

4.4.2.2 Katsetuste kava peab sisaldama: 

4.4.2.2.1 katsete nimekirja, toimumise aega ja katsetuste läbiviimise eest vastutavat isikut; 

4.4.2.2.2 mõõteseadmete andmeid, võrgu skeeme ja muid andmeid, mille alusel on võimalik 

katsete sisu ja järjekorda kavandada ning tulemusi analüüsida. 

4.4.2.3 Katsetuste alustamise eelduseks on kokku lepitud katsetuste kava, mis on kliendi ja 

põhivõrguettevõtja poolt allkirjastatud. 
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4.4.3 Katsetuste läbiviimine 

4.4.3.1 Katsetused viiakse vastavalt juhendis „Kliendi tootmismooduli katsetamise ja 

katsekava koostamise nõuded“ toodud nõuetele üldjuhul läbi kolmes etapis: 

4.4.3.1.1 kvaliteedimõõtmised; 

4.4.3.1.2 tootmismooduli funktsionaalsed katsetused; 

4.4.3.1.3 FRT katse. 

4.4.3.2 Katsetuste alustamiseks tuleb kliendil kolm (3) tööpäeva enne katsetuste plaanitavat 

alustamise aega esitada liitumiste projektijuhile vastavalt juhendile „Kliendi 

tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ ette valmistatud 

katsetuste valmisoleku deklaratsioon vastavalt selles toodud vormile. 

4.4.3.3 Põhivõrguettevõtjat tuleb teavitada katsetamiste lõppemisest. 

4.4.3.4 Katsetuste plaanimisel, katsekavade koostamisel ja hilisemas katsetuste faasis tuleb 

tegevused kooskõlastada põhivõrguettevõtja liitumiste projektijuhiga. Liitumiste 

projektijuhti tuleb hoida kursis katsetuste arenguga ja lubada tal olla katsetuste 

läbiviimise juures. 

4.4.3.5 Katsekava peab kajastama kõiki tootmismooduli juhtfunktsioone, mida tuleb katseliselt 

kontrollida nii lokaalse juhtimisega kui energiasüsteemi juhtimiskeskusest juhituna. 

4.4.3.6 Katsed tuleb läbi viia vastavalt katsekavas kokkulepitud järjekorrale. Poolte 

kokkuleppel võib katsetuste järjestust muuta. 

4.4.3.7 Kõigi elektrisüsteemiga paralleeltöös teostatavatele katsetustele eelnevalt tuleb küsida 

nõusolek katse teostamiseks energiasüsteemi juhtimiskeskuselt, kui ei ole kokku 

lepitud teisiti. 

 

4.4.4 Kvaliteedimõõtmised 

4.4.4.1 Kvaliteedimõõtmised teostatakse kõikide energiapargimoodulite korral esimese 

võrguga paralleeltöös talitletava katsena. Konkreetsed kvaliteedipiirnormid lepitakse 

kliendiga kokku liitumislepingus. 

4.4.4.2 Kvaliteedimõõtmiste periood kestab vähemalt seitse (7) ööpäeva, mille jooksul ei tohi 

olla katkestusi mõõtmistes, välja arvatud lühiajalised katkestused mõõteandmete 

mahalaadimiseks. Katkestuste arv nädala kohta lepitakse põhivõrguettevõtjaga kokku 

enne katsetuste alustamist. 

4.4.4.3 Kõikide katseperioodil esinenud sündmuste (sh inverteri sisse-väljalülitamise 

sündmused ja põhjused), keskarvuti ja energiapargimooduli vahelised käsud, 

põhivõrguettevõtja Supervisory Control And Data Acquisition (edaspidi: SCADA) ja 

kliendi SCADA vahelised käsud, kohta esitatakse sündmuste aegrida. 

4.4.4.4 Kvaliteedimõõtmiste lühiraport esitatakse vastavalt juhendis „Kliendi tootmismooduli 

katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ toodud vormile kümne (10) tööpäeva 

jooksul peale kvaliteedimõõtmiste lõpetamist koos kinnitusega, et elektri 

kvaliteedinäitajad on lubatud normide piires ning energiapargimoodul ei põhjusta 

lubamatuid häiringuid teistele elektrivõrguga ühendatud klientidele. 
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4.4.4.5 Kui kvaliteedimõõtmise lühiraportis sisalduvad tulemused jäävad liitumislepingus 

kokkulepitud piiridesse, annab põhivõrguettevõtja kümne (10) tööpäeva jooksul loa 

katsetustega jätkamiseks vastavalt katsetuste kavale kuni FRT katseni. 

4.4.4.6 Kvaliteedi mõõtmiste täisaruanne sisaldab lisaks lühiaruandes toodule ka tulemuste 

graafilist kujutamist ning lisaks tuleb välja tuua kvaliteedimõõtmiste ajal toodetud aktiiv- 

ja reaktiivvõimsus. 

 

4.4.5 Tootmismooduli funktsionaalsed katsetused 

4.4.5.1 Pärast katsetuste kavas märgitud katsetuste läbiviimist tuleb kliendil esitada 

põhivõrguettevõtjale kolmekümne (30) päeva jooksul aruanne katsetuste tulemustest. 

Funktsionaalsete katsetuste kohta esitatav aruanne peab sisaldama 

kvaliteedimõõtmise tulemusi, mis tuleb esitada vastavalt lisas 3 toodud nõuetele. 

4.4.5.2 Katsetuste aruandes hinnatakse tootmismooduli talitluskarakteristikuid, elektrikvaliteeti 

ning vastavust RFG-s, võrgueeskirjas, liitumistingimustes ja liitumislepingus 

kokkulepitud nõuetele. 

4.4.5.3 Põhivõrguettevõtja hindab nõuetele vastavust kliendi ja põhivõrguettevõtja vahelises 

liitumispunktis. Põhivõrguettevõtja edastab hinnangu katsetuste tulemuste kohta 

kliendile kolmekümne (30) päeva jooksul alates aruande esitamisest. 

4.4.5.4 Kui aruandest nähtub nõuetele mittevastavusi ning järeldub, et elektripaigaldis ei vasta 

nõuetele, tuleb kliendil selgitada mittevastavuste põhjused, likvideerimise võimalused 

ja aeg ning läbi viia uued katsetused. Sellel juhul tuleb põhivõrguettevõtjale esitada uus 

katsetuste aruanne. Põhivõrguettevõtja annab järgnevale katsetuste aruandele 

hinnangu kolmekümne (30) päeva jooksul alates aruande või täienduse saamisest. 

 

4.4.6 FRT katse 

4.4.6.1 FRT katse viiakse läbi põhivõrguettevõtja poolt võimalusel kolmekümne (30) päeva 

jooksul pärast kõigi teiste katsekavas olevate katsetuste läbiviimist ning lõppraporti 

heakskiitmist põhivõrguettevõtja poolt. 

4.4.6.2 Juhul, kui katsetuse korraldamine ei ole kolmekümne (30) päeva jooksul võimalik 

hooajaliselt suurte elektrienergia voogude või elektrivõrgu elementide ebanormaalse 

seisundi tõttu, riskimata teiste põhivõrguettevõtja liitumispunktide toiteta jäämisega või 

pinge väljumisega võrguteenuse tüüptingimustes lubatavatest piiridest, korraldatakse 

katsetused esimesel võimalusel. 

4.4.6.3 FRT katse viiakse läbi vastavalt katsekavas kokkulepitud tingimustele kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahelises liitumispunktis. Samuti peavad FRT katse parameetrid 

vastama RfG-s toodud FRT parameetritele, mida tootmismoodul peab olema suuteline 

ilma elektrivõrgust väljalülitumata taluma. 

4.4.6.4 FRT katse mõõtmised teostab ning koostab katsetulemuste aruande kolmas osapool. 

Põhivõrguettevõtja esitab aruande kliendile kümne (10) tööpäeva jooksul katsetuse 

läbiviimisest. 
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4.4.6.5 FRT katse ebaõnnestumisel võrguettevõtjast tingitud põhjusel loetakse katse 

ebaedukaks ning korratakse esimesel võimalusel. Sellisel juhul ei rakendata 

liitumistingimuste punktis 2.3.6 toodud tasu. 

4.4.6.6 FRT katse ebaõnnestumisel kliendi tootmismoodulist tingitud põhjustel: 

4.4.6.6.1 on kliendil õigus esitada põhjendatud vastuväiteid kolmanda osapoole raportile seitsme 

(7) tööpäeva jooksul alates punktis 4.4.6.4 toodud aruande edastamisest 

põhivõrguettevõtja liitumiste projektijuhile; 

4.4.6.6.2 klient koostab kolmekümne (30) päeva jooksul alates põhivõrguettevõtja poolt punkti 

4.4.6.4 esitatud katsetulemuste aruande esitamisest aruande katse ebaõnnestumise 

põhjustest, tegevuskava tootmismoodulis teostatud parandustest, millega tagatakse 

järgmise katse õnnestumine, omapoolsete paranduste raporti ning juhendis „Kliendi 

tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded“ toodud deklaratsiooni, 

et tootmismoodul on uueks FRT katseks valmis. Kõigi parenduste puhul tuleb välja tuua 

eelneva ja korrigeeritud olukorra kirjeldus koos parameetrite ning nende oodatava 

mõjuga; 

4.4.6.6.3 põhivõrguettevõtja vaatab kliendi aruande läbi kuni kümme (10) tööpäeva jooksul, 

pärast mida alustatakse korduskatsetuse planeerimist või saadetakse aruanne 

kliendile korrigeerimiseks; 

4.4.6.6.4 kui põhivõrguettevõtja otsustab, et kliendi aruande maht ja sisu on piisav, viiakse 

korduskatse läbi hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast aruande heakskiitmist 

eeldusel, et klient on viinud tootmismoodulisse parendused sisse ning elektrivõrgu 

olukord seda lubab. 

4.4.6.7 Katsekava loetakse täidetuks pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist. 

 

4.4.7 Nõuetekohasuse kinnitamine 

4.4.7.1 Pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist annab põhivõrguettevõtja 

vastavalt punktile 2.8 hinnangu kliendi tootmismooduli vastavusest võrgueeskirja, RfG 

ja liitumislepinguga kehtestatud nõuetele. 

4.4.7.2 Nõuetekohasuse kinnitamine volitatud sertifitseerija poolt 

4.4.7.2.1 Juhul, kui klient soovib RfG kohaselt nõuetekohasust tõendada volitatud sertifitseerija 

poolt välja antud tõendi alusel, tuleb Kliendil esitada DIN EN ISO/IEC 17065 alusel 

akrediteeritud asutuse poolt väljastatud üksikasjalik kava tootmismooduli 

nõuetekohasuse kinnitamiseks. Juhul, kui tegemist on alla 5 MW tootmismooduliga 

siis on lubatud ka FRT võimekuse tõendamine simulatsioonide alusel. Selleks teostab 

klient RfG järgse vastavusmodelleerimise eelnevalt valideeritud mudeliga. Seejärel 

teostatakse kliendi poolt Eestis kehtivate normatiivide järgsed eritüübiliste lühiste 

simulatsioonid. Lisaks simulatsioonidele peab töö teostaja andma kinnituse, et ükski 

kliendi paigaldisse installeeritud kaitse ei lülita tootmismoodulit välja 250 ms lühise 

jooksul. 
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4.4.7.2.2 Vastav kava tuleb koostada vastavalt Eestis kehtestatud nõuetele ning 

põhivõrguettevõtjal on õigus teha omapoolseid muudatusi ning ettepanekuid. 

 

4.4.8 Tootmismooduli elektrivõrguga ühendamine etappide kaupa 

4.4.8.1 Juhul, kui tootmismooduli ehitamine ning nõuetega vastavusse viimine toimub etappide 

kaupa, tuleb tootmismoodulile lõpliku käiduteate saamiseks pärast iga etapi võrguga 

sünkroniseerimist kontrollida terviklikku tootmismooduli nõuetele vastavust arvestades 

punktides 4.4.7 ja 4.4.8 toodut. 

4.4.8.2 Etappide maht lepitakse kokku liitumis- ja võrgulepingus. 

4.4.8.3 Tootmismoodulit, mida liidetakse etapiviisiliselt, nimetatakse ühe nimetusega, 

kusjuures tootmismooduli etappidel võivad olla oma nimetused. Tootmismooduli 

nimiaktiivvõimsus leitakse valminud etappide nimiaktiivvõimsuste summana. 

4.4.8.4 Erinevates etappides paigaldatud elektrienergia tootmiseks vajalikud seadmed 

loetakse terviklikuks tootmismooduliks (talitluslik kogum) ning tuleb terviklikult testida 

juhul kui neil on ühine: 

4.4.8.4.1 liitumispunkt põhivõrguettevõtjaga ja/või 

4.4.8.4.2 juhtimis-ja kaitsesüsteemid ning abiseadmed. 

4.4.8.5 Tootmismooduli juhtimine peab olema rajatud viisil, et juhtimine toimib liitumispunkti 

põhiselt olenemata etappide arvust. 

4.4.8.6 Tootmismooduli, mis on võimeline talitlema etappide kaupa, kõik etapid peavad olema 

võimelised täitma liitumislepingus ning RfG-s ja võrgueeskirjas toodud nõudeid nii 

individuaalselt kui koos talitledes. Võrgueeskirja funktsionaalsete nõuete täitmisel: 

4.4.8.6.1 leitakse tootmismooduli nõutud primaar- ja sekundaarreservid töösolevate etappide 

nimiaktiivvõimsusest; 

4.4.8.6.2 leitakse tootmismooduli minimaalne väljastatav võimsus ning aktiivvõimsuse 

reguleerimise kiirus koos selle nõude kohaldumisvahemikuga töösolevate etappide 

nimiaktiivvõimsusest; 

4.4.8.6.3 peab tootmismooduli reaktiivvõimsuse P/Q-diagrammi kohane tehniline võimekus 

olema saavutatav vastavalt töösolevate etappide P/Q-diagrammide summana nii 

reaktiivvõimsuse kui pinge juhtimise režiimil. 

4.4.8.7 Tootmismooduli nõuetekohasuse hindamiseks tarvilik FRT katse viiakse läbi kõikide 

valminud etappide paralleeltööl. 

4.5 Tootmismooduli alaline kasutuselevõtmine 

4.5.1 Klient saab õiguse käitada tootmismoodulit kasutades võrguühendust pärast 

tootmismooduli nõuetekohasuse kontrolli ning kinnitamist ja kõikide liitumislepingus, 

liitumistingimustes ning õigusaktidest toodud kohustuste täitmist ning milleks väljastab 

põhivõrguettevõtja lõpliku käiduteate. 

4.5.2 Lõpliku käiduteate väljastamise tingimused, juhul kui nende täpsemas kohaldamise 

ulatuses ei ole teisti kokku lepitud kliendiga sõlmitavas liitumislepingus või 



25 

võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppes: 

4.5.2.1 Põhivõrguettevõtja poolt on väljastatud pingestamisteade ning kliendi poolt on täidetud 

liitumistingimuste punktis 4.2.8 toodud nõuded; 

4.5.2.2 Põhivõrguettevõtja poolt on väljastatud ajutine käiduteade ning kliendi poolt on täidetud 

liitumistingimuste punktis 4.3.3 toodud nõuded; 

4.5.2.3 Läbi on viidud tootmismooduli nõuetekohasuse hindamine ning põhivõrguettevõtja 

poolt on väljastatud võrgueeskirja nõuetele vastavuse tunnistus; 

4.5.2.4 Põhivõrguettevõtja on kooskõlastanud kliendi poolt korrigeeritud ja verifitseeritud 

elektripaigaldise mudeleid. Kliendil tuleb verifitseeritud mudelid esitada 

põhivõrguettevõtjale pärast tootmismooduli nõuetekohaseks tunnistamisest koos 

dokumentatsiooniga vastavalt juhendile „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja 

modelleerimise nõuded“; 

4.5.2.5 Kliendi poolt on kõrvaldatud kõik ajutise käidu staatuses põhivõrguettevõtja poolt välja 

toodud mittevastavused; 

4.5.2.6 Klient on tasunud põhivõrguettevõtjale kõik maksed, mis liitumislepingu täitmise käigus 

on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingus sätestatud kohustused; 

4.5.2.7 Kliendi ja põhivõrguettevõtja vahel on sõlmitud on võrguleping. 

4.5.3 Põhivõrguettevõtja annab lõpliku käiduteate peale kliendi poolt punktis 4.5.2 toodud 

tingimuste täitmist neljateistkümne (14) päeva jooksul. 

4.5.4 Kliendile on lubatud ajutise käiduteate staatust hoida kuni kakskümmend neli (24) kuud 

kui põhivõrguettevõtja ei ole kehtestanud lühemat tähtaega. 

4.5.5 Kui klient ei täida kehtestud tähtajaks või hiljemalt kahekümne nelja (24) kuu jooksul 

alates ajutise käiduteate väljastamisest lõpliku käiduteate väljastamise nõudeid, lülitab 

põhivõrguettevõtja tootmismooduli võrgust välja. 

4.5.6 Ajutise käiduteate kehtivusaja pikendamiseks tuleb esitada põhivõrguettevõtjale taotlus 

hiljemalt kuus (6) kuud enne ajutise käiduteate kehtivusaja lõppemist. Käiduteate 

kehtivusaja pikendamise taotlus tuleb esitada põhivõrguettevõtjale RfG artiklis 60 

sätestatud erandi menetluse kohaselt. 

4.5.7 Ajutise käiduteate kehtivusaja pikendamise taotluses tuleb mh esitada üksikasjalik 

ülevaade lõpliku käiduteate mittesaavutamise tehnilistest põhjustest, nende 

likvideerimise meetmetest ning puuduste likvideerimise ajakavast. 

4.5.7.1 Ajutise käiduteate kehtivusaega võib pikendada ainult siis, kui tootmismooduli omanik 

on teinud olulisi edusamme täieliku vastavuse saavutamiseks. 

4.5.7.2 Pikendamistaotluse menetlemisel lähtutakse liitumistingimustes reguleerimata 

küsimuste puhul RfG-st. 

4.5.8 Juhul, kui klient soovib pärast võrguettevõtja poolt punktis 4.5.5 tingimuste kohast 

tootmismooduli välja lülitamist tootmismoodulit põhivõrguga ühendada, on 

põhivõrguettevõtjal õigus lõpliku käiduteate tingimuste täitmiseks lubada kliendi 

taotluse alusel tootmismoodul kahe (2) aasta pikkuseks perioodiks põhivõrguga 
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ühendada, juhul, kui tootmismooduli omanik toob taotluses ära lõpliku käiduteate 

tingimuste täitmise saavutamise meetmed.  

4.5.9 Punktis 4.5.8 nimetatud taotluse esitamisega kaotab klient õiguse liitumislepinguga 

kokku lepitud garanteeritud ülekandevõimsusele ning saab ülekandevõimsust 

kasutada ulatuses, mis jääb üle teistele võrguteenuse klientidele nende võrgulepingute 

kohaste ülekandevõimsuste tagamisest.  

4.5.10 Võrguühenduse taaspingestamise ja kasutamise täpsemates tingimustes lepivad klient 

ning põhivõrguettevõtja kokku liitumislepingu muudatusega. Punktis 4.5.5 toodud 

tingimuste kohaselt vabanenud ülekandevõimsuse kasutusele võtmiseks saavad 

liitumistaotluseid esitada teised turuosalised.  

4.5.11 Punktis 4.5.5 nimetatud kliendil on lubatud alustada uut liitumismenetlust garanteeritud 

ülekandevõimsuse taotlemiseks kolme (3) aasta möödumisel ajutise käiduteate 

staatuse lõppemisest. 
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5 KLIENDI ELEKTRIPAIGALDISTE TEHNILISED NÕUDED 

5.1 Üldnõuded 

5.1.1 Klient vastutab oma elektripaigaldiste vastavuse eest kehtivatele õigusaktidele (sh 

elektripaigaldiste ehitusnormidele) ning põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud normidele 

ja nõuetele liitumistaotluse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis. 

5.1.2 Elektripaigaldise projekteerimisel, ehitamisel ja käitamisel tuleb kliendil juhinduda 

käesolevas peatükis ja juhendis „Kliendi elektripaigaldise tehnilised nõuded“ toodud 

nõuetest, kehtivatest standarditest ja eeskirjadest ning põhivõrguettevõtja võrgulepingu 

tüüptingimustes toodust. Elektripaigaldise projekti koostamisel ja esitamisel tuleb 

kliendil juhinduda juhendist „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise 

nõuded“. 

5.1.3 Klient vastutab, et on enne projekteerimise ja ehitamise alustamist kõikide 

asjassepuutuvate nõuetega tutvunud. 

5.1.4 Kliendil on soovitatav esitada elektriosa projekt põhivõrguettevõtjale 

kooskõlastamiseks enne elektripaigaldise ehitustöödega alustamist kuid mitte hiljem 

kui viiskümmend (50) päeva enne vastava elektripaigaldise osa pingestamist. 

Põhivõrguettevõtja kooskõlastus elektriosa projektile tuleb saada vähemalt seitse (7) 

päeva enne soovitud pingestamist, sünkroniseerimist ja/või soovitud tarbimis- ja/või 

tootmisvõimsuse kasutuselevõttu. 

5.2 Automaatika ja releekaitse 

5.2.1 Kliendi elektripaigaldiste ja põhivõrgu releekaitse peavad ühilduma ning toimima 

selektiivselt selleks, et tagada elektrisüsteemi töökindlus. Mõlemad osapooled 

vastutavad selle eest, et nende omanduses olevad kaitseseadmed oleksid töökorras. 

5.2.2 Primaarseadmete omanik peab vastutama oma seadmete kaitsmise eest. 

Põhivõrguettevõtja võrgus olevad kaitsed on ette nähtud põhivõrguettevõtja seadmete 

kaitseks. Klient peab arvestama, et põhivõrguettevõtja kaitsed ei kindlusta rikete ja 

lühiste korral kliendile kuuluvate seadmete väljalülitamist ja mitte kahjustumist. 

5.2.3 Põhivõrguettevõtja annab kliendile kliendi lahtri lülitusseadmete asendisignaalid. 

5.3 Nõuded tootmismoodulite talitusele sageduse ja pinge muutumisel 

ning võrguhäiringutel 

5.3.1 Tootmismoodulid peavad olema võimelised talitlema ja püsima elektrivõrguga 

paralleeltöös õigusaktides määratud sagedus- ja pingevahemikes. 
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5.4 Tootmismooduli kaitsefunktsioon 

5.4.1 Tootmismoodulid tuleb varustada kaitsefunktsioonidega, mis peab olema kooskõlas 

õigusaktides toodud nõuetega, millega välditakse tootmismoodulite kahjustamist 

väärtalituse või elektrisüsteemi häiringu käigus, mille vältel talitusparameetrite 

muutused või nende kestused ületavad tootmismooduli projekteeritud ning 

minimaalseid nõutud suurusi. 

5.4.2 Tootmismoodulile paigaldatud kaitseseadmed peavad tagama selle eraldumise 

omatarbe koormusele õigusaktides toodud juhtumitel ja tingimustel ning olema 

võimeline häiringu möödumisel tagasi võrku lülituma. 

5.4.3 Kaitse rakendumise järgselt võib tootmismooduli tagasi võrku lülitada õigusaktides 

toodud tingimustel. 

5.5 Aktiivreaktiivvõimsuse ja pinge reguleerimine 

5.5.1 Tootmismooduli väljastatavat aktiiv- ja reaktiivvõimsust peab olema võimalik 

reguleerida energiasüsteemi juhtimiskeskusest kaugjuhtimise teel. 

5.5.2 Aktiivvõimsuse reguleerimine (P=konst) toimub liitumispunkti põhiselt. Aktiivvõimsuse 

reguleerimisel on koormuse jaotamine ühe liitumispunkti järele ühendatud 

tootmismoodulite erinevate tootmisüksuste vahel kliendi poolt vabalt valitav juhul, kui 

töös olevate tootmisüksuste maksimaalne ja minimaalne võimalik väljundaktiivvõimsus 

on saavutatav. 

5.5.3 P=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab aktiivvõimsuse seadeväärtus olema 

muudetav 1 MW suuruste sammudena kogu aktiivvõimsuse reguleerimise vahemikus. 

5.5.4 Reaktiivvõimsuse reguleerimine (Q=konst) toimub liitumispunkti põhiselt ning on 

põhivõrguettevõtja poolt kasutatav vastavalt vajadusele ning kompenseeritakse 

kliendile vastava kokkuleppe alusel. Reaktiivvõimsuse tootmise või tarbimise jaotamine 

on tootmisüksuste vahel vaba eeldusel, et töös olevate tootmisüksuste P/Q-kõvera 

järgne reaktiivvõimsus on saavutatav. 

5.5.5 Q=konstant reguleerimisviisi kasutamisel peab reaktiivvõimsuse seadeväärtus olema 

muudetav 1 Mvar suuruste sammudena vastavalt kliendi poolt deklareeritud P-Q 

diagrammi ulatuses, kuid mitte vähem kui võrgueeskirjas välja toodud minimaalne 

võimekus. 

5.5.6 Tootmismoodulitelt on nõutud lisaks aktiiv- ja reaktiivvõimsuse reguleerimisele ka pinge 

juhtimise funktsionaalsus (U=konst), mis vastavalt seadeväärtusele ning võrgupingele 

on võimeline muutma tootmismooduli väljastatavat reaktiivvõimsust vastavalt kliendi 

poolt deklareeritud P-Q diagrammi ulatuses, kuid mitte vähem kui võrgueeskirjas välja 

toodud minimaalne võimekus. Pinge juhtimise funktsionaalsuse kasutamise käivitab 

põhivõrguettevõtja vastavalt vajadusele, mis kompenseeritakse kliendile. Pinge 

juhtimise funktsionaalsuse käigus on ühe liitumispunkti järgi ühendatud tootmismooduli 

tootmisüksuste vahel reaktiivvõimsuse jaotamine vaba eeldusel, et töös olevate 

tootmisüksuste P/Q-kõvera järgne reaktiivvõimsus on saavutatav. 
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5.5.7 Kõikide seadistatavate väljundvõimsuste (pinge, aktiiv- ja reaktiivvõimsus jms) 

referentskoht on tootmismooduli liitumispunkt põhivõrguettevõtja võrguga. 

5.6 Lisanõuded segapaigaldiste ühendamiseks 

5.6.1 Tootmismooduli juhtimissüsteemi referentspunkt on põhivõrguettevõtja ja kliendi 

vaheline liitumislepingus defineeritud liitumispunkt olenemata elektrienergia tootmiseks 

mõeldud seadme(te) ühenduskohast kliendi elektripaigaldises. 

5.6.2 Segapaigaldise liitumisel tuleb esitada elektriosa projekt täies mahus, kuid kõik need 

lisad, mis kliendil on juba eelmise liitumisprotsessi käigus esitatud, võib jätta esitamata, 

kui juba varasemalt esitatud andmetes muudatusi ei ole ning klient viitab taotlusele või 

kirjale, mille käigus on andmed põhivõrguettevõtjale saadetud. Mudelite esitamise 

vajadus vaadatakse üle juhtumi põhiselt. Varem kui 2003. aastal elektrivõrguga 

ühendatud tootmismoodulite puhul, millega ühendatakse liitumisprotsessi käigus  

täiendav elektrienergia tarbimine, tuleb elektriosa projekti koosseisus esitada andmed 

ainult kliendi elektriseadmete- ja paigaldiste osas, mida liitumisega seonduvalt 

ehitatakse või muudetakse ja renoveeritakse.   

5.6.3 Kliendil tuleb segapaigaldise andmevahetuseks teha põhivõrguettevõtja 

energiasüsteemi juhtimiskeskusesse täiendavad mõõtmised, mis kajastavad kliendi ja 

põhivõrguettevõtja vahelises liitumispunktis tootmismoodulit ilma tarbimise mõjuta 

(edaspidi tootmismooduli virtuaalne mõõtepunkt). Tootmismooduli nõuetekohasust 

hinnatakse tootmismooduli virtuaalse mõõtepunkti mõõtmiste alusel.  

5.6.4 Tootmismooduli juhtimissüsteem tuleb ehitada viisil, mis tagab põhivõrguettevõtjale 

võimaluse juhtida tootmismoodulit virtuaalsest mõõtmispunktist vastavalt punktis 5.6.8 

toodud selgitavale joonisele. 

5.6.5 Q=konst juhtimissignaal peab toimima tootmismooduli virtuaalses mõõtepunktis ning 

tootmismooduli reaktiivvõimsus peab olema juhitav deklareeritud P/Q diagrammi piires 

arvestamata tarbimise mõju. 

5.6.6 Q = 0 juhtimissignaal peab toimima segapaigaldise liitumispunktile ning kui signaal on 

aktiivne peab tootmismoodul hoidma segapaigaldise liitumispunktis 0 MVar. 

5.6.7 U=konst juhtimissignaal peab toimima segapaigaldise liitumispunktis kus 

tootmismoodul peab reaktiivvõimsusvahemiku piires hoidma etteantud pingesätet. 

5.6.8 P=konst juhtimissignaal peab toimima tootmismooduli virtuaalses mõõtepunktis kus 

aktiivvõimsus peab olema juhitav PMAX ja PMIN vahemikus olenemata tarbimise 

mõjust. 
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Segapaigaldise andmevahetust ja juhtimist selgitav joonis: 

 

LP, VMT – liitumispunkt (virtuaalne mõõtepunkt) 110 kV 

OT - omatarve 

OL – otseliin (segapaigaldise tarbimine) 

GEN -generaator 

TM – tootmismoodul (ilma tarbimise mõjuta) 

∆ - kadu 

P - aktiivenergia 

Q - reaktiivenergia 
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6 JAOTUSVÕRGUETTEVÕTJATE ELEKTRIVÕRKUDEGA 

LIITUVATE TOOTMISMOODULITE 

PÕHIVÕRGUETTEVÕTJAGA KOOSKÕLASTAMISE 

KORD 

6.1 Üldosa 

6.1.1 Põhivõrguettevõtja on kehtestanud alltoodud korra võrgueeskirjas ja RfG-s toodud 

jaotusvõrguettevõtjate elektrivõrkudega liituvate tootmismoodulite 

põhivõrguettevõtjaga seotud kohustuste täpsustamiseks. 

6.1.2 Tootja algatab kooskõlastusprotsessi C- ja D-tüüpi tootmismoodulite elektrivõrguga 

liitumisel pärast tootja ja jaotusvõrguettevõtja vahelise liitumislepingu sõlmimist, 

edastades põhivõrguettevõtjale tootja tootmismooduli nõutud andmed ning 

jaotusvõrguettevõtja poolt koostatavad täiendavalt kohustuslikud lisad vastavalt 

punktile 6.4 või 6.5. 

6.1.3 C- ja D-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastamiseks tasub tootja põhivõrguettevõtjale 

menetlustasu 2 000 eurot. Menetlustasu arve esitatakse tootjale kolme (3) tööpäeva 

jooksul pärast tootmismooduli liitumise kooskõlastamiseks nõutud materjalide 

edastamist põhivõrguettevõtjale maksetähtajaga kakskümmend üks (21) päeva. 

6.1.4 Põhivõrguettevõtjal on õigus kümne (10) tööpäeva jooksul alates tootja poolt 

kooskõlastustaotlusega esitatavate dokumentide ja menetlustasu laekumisest (kui 

kohaldub) esitada tootjale teavitus puudustest tootja poolt esitatud dokumentides. 

Kooskõlastuse menetlemine peatub kuni nõuetekohaste materjalide esitamiseni. 

6.1.5 Juhul, kui tootja liitumine jaotusvõrguettevõtjaga tingib jaotus- ja põhivõrguettevõtja 

vahelises liitumispunktis tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmise vajaduse, alustab 

jaotusvõrguettevõtja lisaks kooskõlastuse protsessile jaotus- ja põhivõrguettevõtja 

vahelise liitumisprotsessi, milleks jaotusvõrguettevõtjal tuleb esitada liitumistaotlus 

vastavalt punktile 2.1 ning millele kohaldub punktis 2.3.2.1 nimetatud menetlustasu ja 

punktis 2.3.4.1 nimetatud toimingutasu. 

6.1.6 Põhivõrguettevõtja vaatab kooskõlastamiseks esitatud elektriosa projekti, s.h 

andmeside projekti läbi kolmekümne (30) päeva jooksul, esitades vastusena 

kooskõlastuse tootja elektripaigaldise elektriosa projektile või märkused puuduste 

kõrvaldamiseks. 

6.2 A-tüüpi tootmismoodulid  

6.2.1 A-tüüpi tootmismoodulite elektrivõrguga ühendamisel tuleb jaotusvõrguettevõtjal 

esitada enda võrguga ühendatud A-tüüpi tootmismoodulite kohta andmed vastavalt 

Vabariigi Valitsuse määruse „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“  §-le 23. 
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6.3 B-tüüpi tootmismoodulid  

6.3.1 B-tüüpi tootmismoodulite elektrivõrguga ühendamisel tuleb jaotusvõrguettevõtjal 

esitada enda võrguga ühendatud B-tüüpi tootmismoodulite kohta andmed vastavalt 

Vabariigi Valitsuse määruse „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ §-le 23. 

6.3.2 Tootjal tuleb enne tootmismooduli sünkroniseerimist edastada põhivõrguettevõtja 

meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee kooskõlastamiseks tootja energiasüsteemi 

juhtimiskeskusesse teostatava sideühenduse projekt ning edastatavad mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalid juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse 

nõuded“ kohaselt.  

6.3.3 Tootmismooduli omanik peab enne tootmismooduli sünkroniseerimist tagama ja 

testima sideühenduse energiasüsteemi juhtimiskeskusesse juhendi „Kliendi 

elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt. 

6.3.4 Põhivõrguettevõtja poolt nõutud reaalajas edastatavad mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest ning 

süsteemiga paralleelsest töötava testitava tootmismooduliga pärast sünkroniseerimist 

kolme (3) kuu jooksul. 

6.4 C-tüüpi tootmismoodulid 

6.4.1 C-tüüpi tootmismoodulite elektrivõrguga ühendamiseks tuleb tootjal esitada taotlus 

oma tootmismooduli jaotusvõrguga ühendamise kohta põhivõrguettevõtja 

meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee. 

6.4.2 Tootja peab esitama kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekti. Elektriosa 

projekt peab olema põhivõrguettevõtja poolt kooskõlastatud seitse (7) päeva enne 

tootmismooduli sünkroniseerimist. Elektriosa projekti koosseisu kuulub 

ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka kliendi kaabli ja 

trafo andmeid), tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt 

väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet), tootmismooduli 

põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1 ning sidelahenduse 

projekt juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt. 

6.4.3 Tootja peab enne tootmismooduli sünkroniseerimist tagama ja testima sideühenduse 

energiasüsteemi juhtimiskeskusesse juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud 

andmevahetuse nõuded“ kohaselt. 

6.4.3.1 Põhivõrguettevõtja poolt nõutud reaalajas edastatavad mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest ning 

süsteemiga paralleelsest töötava testitava tootmismooduliga pärast sünkroniseerimist 

kolme (3) kuu jooksul. 

6.4.3.2 Tootja peab esitama põhivõrguettevõtjale vastavalt juhendile „Kliendi elektriosa projekti 

koostamise ja modelleerimise nõuded“ koostatud verifitseeritud mudelid. 

6.4.4 Jaotusvõrguettevõtja peab enne lõpliku käiduteate väljastamist: 
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6.4.4.1 kontrollima põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja 

poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta. 

6.5 D-tüüpi tootmismoodulid 

6.5.1 D-tüüpi tootmismoodulite elektrivõrguga ühendamiseks tuleb tootjal esitada taotlus 

oma tootmismooduli jaotusvõrguga ühendamise kohta põhivõrguettevõtja 

meiliaadressil kliendihaldur@elering.ee. 

6.5.2 Tootja peab esitama kooskõlastamiseks tootmismooduli elektriosa projekti. Elektriosa 

projekt peab olema põhivõrguettevõtja poolt kooskõlastatud seitse (7) päeva enne 

tootmismooduli sünkroniseerimist. Elektriosa projekti koosseisu kuulub 

ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka kliendi kaabli ja 

trafo andmeid), tootmismooduli iga eritüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt 

väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet), tootmismooduli aktiiv- ja 

reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna 

liitumispunktis, tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 

1.1.2.1, sidelahenduse projekt juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud 

andmevahetuse nõuded“ kohaselt, tootmismooduli võrgueeskirja nõuetekohasuse 

katsetuste kava juhendi „Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava 

koostamise nõuded“ kohaselt ning PSS/E ja PSCAD mudelid koos koostöö 

simuleerimise aruandega juhendi „Kliendi elektriosa projekti koostamise ja 

modelleerimise nõuded“ kohaselt. 

6.5.3 Tootja peab enne tootmismooduli sünkroniseerimist tagama ja testima sideühenduse 

energiasüsteemi juhtimiskeskusesse juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud 

andmevahetuse nõuded“ kohaselt. 

6.5.3.1 Põhivõrguettevõtja poolt nõutud reaalajas edastatavad mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalid peavad olema testitud energiasüsteemi juhtimiskeskusest ning 

süsteemiga paralleelsest töötava testitava tootmismooduliga pärast sünkroniseerimist 

kolme (3) kuu jooksul.  

6.5.3.2 Tootja peab esitama põhivõrguettevõtjale vastavalt juhendile „Kliendi elektriosa projekti 

koostamise ja modelleerimise nõuded“ koostatud verifitseeritud mudelid. Verifitseeritud 

mudelid peavad olema põhivõrguettevõtja poolt kooskõlastatud. 

6.5.4 Jaotusvõrguettevõtja peab enne lõpliku käiduteate väljastamist: 

6.5.4.1 kontrollima põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumist reaalajas tootja 

poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja 

kaugjuhtimissignaalide toimimise kohta. 
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7 PROTOTÜÜPSE SEADME AJUTISELT PÕHIVÕRKU 

ÜHENDAMINE 

7.1 Üldised põhimõtted 

7.1.1 Käesolevas peatükis sätestatakse prototüüpse tootmismooduli elektri põhivõrguga 

ajutise ühendamise tingimused. 

7.1.2 Ühendamine tähendab käesolevas peatükis prototüüpse seadme elektripaigaldise 

põhivõrguga ühendamist läbi uue või olemasoleva liitumispunkti. 

7.1.3 Ühendamine põhivõrguga toimub nimipingel 110 kV või 330 kV. 

7.1.4 Juhul, kui prototüüpse seadme ühendamiseks on vaja ehitada liitumispunkt, tuleb 

läbida liitumisprotsess. Liitumisprotsessi läbimise järgselt sõlmitakse tähtajaline 

võrguleping liitumispunkti valmimisest alates kuni viieks (5) aastaks. 

7.1.5 Prototüüpse seadme korral saab uut liitumispunkti kasutada kuni kolm (3) aastat alates 

prototüüpse seadme sünkroniseerimise kuupäevast. 

7.1.6 Kolme aastase perioodi lõppemise järgselt, on kahe (2) aasta jooksul võimalik esitada 

liitumistaotlus samasse punkti alalise elektripaigaldise ühendamiseks või avaldus sama 

liitumispunkti kasutamiseks uue prototüüpse seadme jaoks. Juhul, kui kahe (2) aasta 

jooksul ei esitata nõuetekohast liitumistaotlust või avaldust liitumispunkti kasutamiseks, 

lõppeb liitumispunkti kasutamise õigus ning kliendil katkeb võrguteenuse saamine 

antud liitumispunktist. 

7.1.7 Pärast prototüüpse seadme kasutamise perioodi, mis on toodud punktis 7.1.5 on 

kliendil võimalus esitada järgneva kahe (2) aasta jooksul taotlus samasse liitumispunkti 

uue prototüüpse seadme elektripaigaldise põhivõrguga ühendamiseks. 

7.1.8 Juhul kui Klient soovib kasutada olemasolevat liitumispunkti prototüüpse seadme 

ühendamiseks, ei tohi prototüüpne seade toota ega tarbida rohkem kui kehtivas 

liitumis- ja/või võrgulepingus sätestatud. 

7.1.9 Liitumispunkti on lubatud ühendada prototüüpne seade (seadmed) kuni kolmeks (3) 

aastaks ning samasse liitumispunkti ei tohi olla ühendatud teisi tootmisüksusi, 

tootmismooduleid ja täiendavaid tarbijaid. 

7.1.10 Kõik põhivõrguga ühendamise, kooskõlastamise ja katsetamisega seotud suhtlus ja 

andmevahetused toimuvad põhivõrguettevõtjaga e-kirja teel. 

7.1.11 Kliendi poolt tuleb tasuda kõik prototüüpse seadme elektrivõrguga ühendamisest 

tingitud põhjendatud kulud. 

7.2 Ühendamise tehnilised põhimõtted 

7.2.1 Elektrivõrgu sõlme ühendatavate prototüüpsete seadmete summaarne nimivõimsus 

peab jääma alla 0,2% antud sõlme lühisvõimsusest, arvutatuna süsteemi tavatalitluse 

korral. 
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7.2.2 Juhul, kui liitumispunktis on näha kliendi poolt tulevaid häiringuid, mille puhul ei ole 

tagatud juhendis „Kliendi elektripaigaldise tehnilised nõuded“ toodud elektrikvaliteedi 

piirnormid (planeerimisväärtused) või elektrivõrku ühendatud teiste tarbijate tõrgeteta 

elektrienergiaga varustamine, lülitatakse kliendi elektripaigaldis põhivõrgust välja. 

7.2.3 Pärast häiringute ilmnemist peab klient edastama detailse aruande häiringute 

põhjustest. 

7.2.4 Kliendi elektripaigaldist ei lülitata enne põhivõrku tagasi, kui klient on esitanud detailse 

plaani koos selgitavate tegevustega häiringute kõrvaldamiseks. Elektripaigaldis 

pingestatakse põhivõrguga pärast seda, kui põhivõrguettevõtjaga on kooskõlastanud 

häiringute kõrvaldamise plaani ja vastavad häiringud on kõrvaldatud. 

7.2.5 Häiringute ilmnemise ja prototüüpse seadme põhivõrgust väljalülitumise korral ei peatu 

punktile 7.1.5 ja 7.1.6 nimetatud kolme (3) aastane prototüüpse seadme ühendamise 

lepingus toodud periood. 

7.3 Prototüüpse seadme ühendamiseprotsessi lühikirjeldus 

7.3.1 Prototüüpset seadet elektrivõrguga ühendada sooviv isik esitab põhivõrguettevõtjale 

taotluse vastavalt lisa 1 punktis 1.5 toodud vormile „Taotlus prototüüpse seadme 

ühendamiseks“. Taotlusega koos peab olema esitatud: 

7.3.1.1 tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1.2.1 toodud 

vormile; 

7.3.1.2 elektripaigaldiste põhimõtteskeem kuni liitumispunktini; 

7.3.1.3 PQ diagramm tootmisüksuse kohta ja liitumispunktini eraldi. 

7.3.2 Juhul, kui esialgse info kohaselt vastavalt punktis 7.3.1 toodule hindab 

põhivõrguettevõte projekti teostatavaks, väljastatakse kliendile menetlustasu arve 

vastavalt liitumistingimuste punktile 2.3.2.1. 

7.3.3 Pärast menetlustasu laekumist ja prototüüpse seadme ühendamise taotluse 

vastuvõtmist põhivõrguettevõtja poolt koostab põhivõrguettevõtja lepingu pakkumise ja 

väljastab selle kliendile hiljemalt üheksakümne (90) päeva jooksul menetlustasu 

laekumisest arvates. Lepingu pakkumine kehtib kuni kuuskümmend (60) päeva. 

7.3.4 Juhul, kui klient on pakkumisega nõus, sõlmitakse kliendiga prototüüpse seadme 

ühendamise leping. 

7.3.5 Pärast lepingu allkirjastamist väljastatakse esimese osamakse arve, mis sisaldab ka 

toimingutasu vastavalt liitumistingimuste punktile 2.3.4.1. 

7.3.6 Klient esitab enda elektripaigaldise kohta info põhivõrguettevõtte poolseks 

kooskõlastamiseks vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne pingestamistaotluse 

esitamist, mis peab sisaldama: 

7.3.6.1 Elektriosa projekt vähemalt tarbimissuunalises mahus vastavalt juhendile „Kliendi 

elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded“; 

7.3.6.2 põhivõrguettevõtjale edastatavaid signaale vähemalt mahus, kas tootmismoodul(id) on 

töös/väljas ning reaalajas mõõtmised kliendi elektripaigaldisest P, Q, I, U; 
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7.3.6.3 releekaitsesätted (lisaks tootmisüksuse sätted), mis täpsustatakse prototüüpse 

seadme ühendamise kokkuleppes. 

7.3.7 Elektrituuliku puhul, peab olema esitatud, standardis IEC 61400-22 nõutud 

akrediteeringuga ettevõtte poolt, hinnang energiapargi mooduli elektriosa võimekusele, 

hinnang võrgueeskirja nõuete täitmise kohta ning hinnang elektrienergia kvaliteedi 

piirnormide täitmise osas. Aruanded tuleb esitada vastavalt standardi IEC 61400-21 

järgi. 

7.3.8 Muud tüüpi prototüüpse seadme korral esitatakse vastavalt asjakohastele standarditele 

prototüübi sertifikaat. 

7.3.9 Klient esitab enda elektripaigaldise pingestamise taotluse vähemalt kolmkümmend (30) 

päeva enne planeeritud esialgset pingestamist vastavalt liitumistingimuste lisa 1 

vormile 1.2. 

7.3.10 Põhivõrguettevõtte ja kliendi vahel sõlmitakse prototüüpse seadme ühendamise 

kokkuleppe lisana enne pingestamist kokkulepe ajutiseks võrguühenduse 

kasutamiseks.  

7.3.11 Klient esitab enda elektripaigaldise sünkroniseerimise taotluse vähemalt 

kolmkümmend (30) päeva enne planeeritud esialgset sünkroniseerimis vastavalt 

liitumistingimuste lisa 1 vormile 1.3. 
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LISA 1 -  VORMID



1. VORMID 

1.1 Liitumistaotlus 

1.1.1. Liitumistaotluses tuleb ära näidata: 

1.1.1.1. taotleja andmed; 

1.1.1.2. liitumispunkti asukoha andmed; 

1.1.1.3. selgitama, kas tegemist on uue või olemasoleva liitumispunktiga; 

1.1.1.4. soovitava liitumispunkti pinge; 

1.1.1.5. liitumispunkti soovitav tootmis- ja või tarbimissuunaline võimsus; 

1.1.1.6. soovitavad nõuded tarbimiskoha elektrivarustuskindlusele; 

1.1.1.7. liitumispunktide arv alajaamas pärast liitumise realiseerimist; 

1.1.1.8. elektripaigaldise võrku ühendamise lühikirjeldus; 

1.1.1.9. tootmismooduli või elektripaigaldise andmed; 

1.1.1.10. tootmismooduli andmed; 

1.1.1.11. muu oluline info taotluse kohta. 
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1.1.2. Liitumistaotlusega koos esitatavate lisade loetelu 

Lisa nimetus 

Tootmismooduli või 
segapaigaldiste 

põhivõrguga 
ühendamine või 

nende tootmis- ja/või 
tarbimistingimuste 

muutmine  

Tarbija või 
jaotusvõrguettevõtja 

liitumine uues 
liitumispunktis või 

jaotusvõrguettevõtja 
olemasolevas 
liitumispunktis 
tarbimis- ja/või 

tootmistingimuste 
muutmine või tarbija 

olemasolevas 
liitumispunktis 

tarbimistingimuste 
muutmine 

Elektripaigaldise rajamist võimaldava 
detailplaneeringu kehtestamise otsus,  
projekteerimistingimused või ehitusluba, 
mille kohaselt on võrguga ühendatav 
elektripaigaldis kooskõlas asukoha 
maakasutus- ja ehitustingimustega. 

x  

Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses 
nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, 
mis tõendab, et keskkonnamõju on 
hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja 
keskkonnamõju hinnata. 

x  

Dokumendid, mis kinnitavad, et turuosalisel, 
kes soovib liituda võrguga, on õiguslik alus 
kasutada kinnistut või ehitist, millele 
võrguühendust soovitakse. 

x  

Asendiplaan, kuhu märgitakse peale 
elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev 
või soovitav asukoht koos koordinaatidega. 

x x 

Elektripaigaldise käivitus- ning 
seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud 
talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised 
talitlust mõjutavad asjaolud. 

 

x 
juhul kui üksiku tarbija 

elektrivõrguga 
ühendatava elektritarviti 
võimsus on üle 10 MW 

Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse 
garanteeritud summaarne (PQ) diagramm 
arvutatuna liitumispunktis.  

x 

x 
juhul kui 

jaotusvõrguettevõtja 
elektrivõrguga liitub D-
tüüpi tootmismoodul 

Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, 
mida taotleja peab vajalikuks esitada (pole 
kohustuslik). 
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1.1.2.1. Tootmismooduli põhiandmed 

Tootmismooduli põhiandmed / General data of power generating 
module 

Tabeli C osa tuleb täita iga erineva planeeritava tootmisüksuse kohta 

Table is to be filled for each different unit 

A Tootmismooduli kirjeldus Andmed 
General information about power 

station 

A.1 Tootmismooduli nimi  Name of the power station 

A.2 Tootmismooduli aadress  Address of power station unit 

A.3 Tootmismooduli omaniku nimi  Name of power station owner 

A.4 Liitumispunkti pinge  Voltage of the connection point 

A.5 Jaotusvõrguettevõtja alajaam  
Substation of the Distribution 

System Operator 

B Maksimaalne väljastatav võimsus Andmed Maximum/minimum power and 

normal operating condition 
B.1 

Maksimaalne tootmismooduli 

väljundvõimsus 
 Maximum net capacity  

B.2 
Minimaalne tootmismooduli püsivalt 

väljastatav võimsus 
 Minimum continous net capacity 

C Tootmisüksuse elektrilised nimiandmed Andmed Generator 

C.1 
Tootmisüksuse tüüp (sünk, asünk, inverter 

vms) 
 

Type of power generating module 

(synchronous, asynchronous, 

inverter etc.) 

C.2 Tootmisüksuste arv  Number of generation devices 

C.3 Niminäivvõimsus (1 p.u.) Sn MVA  
Nominal apparent power (1 p.u.) Sn 

MVA 

D Reaktiivvõimsuse kompenseerimine Andmed Reactive power compensation 

D.1 

Juhul kui reaktiivvõimsuse 

kompenseerimiseks kasutatakse 

kondensaatorpatareid/reaktoreid, siis selle 

suurus, Mvar 

 
Size of additional capacitor/reactors 

if any (Mvar): 

D.2 
Reaktiivvõimsuse kompenseerimise 

seadme astmete suurus, Mvar 
 Steps of switching shunts (Mvar): 

F Tootja jõutrafo andmed Andmed Step-up transformer 

F.1 Jõutrafo niminäivvõimsus Sn MVA  
Nominal apparent power (1 p.u.) Sn 

MVA 

F.2 Ülempingemähise nimipinge Up kV  
Nominal primary voltage (1 p.u.) Up 

kV 

F.3 Alampingemähise nimipinge Us kV  Nominal secondary voltage Us kV 

F.4 Lühispinge uk% (eeldatav)  
Short circuit voltage uk% 

(preliminary) 

F.5 Astmelülitid ja astme suurus (online/offline)  
Step changer and step size 

(online/offline, % kV) 

F.6 Lülitusgrupp  Connection type (e.g. YNd11) 
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1.2 Pingestamistaotlus 

Kliendi andmed (täidab klient): 

Alajaam  

Pingestatav elektripaigaldis  

Põhjus  

Soovitav pingestamise kuupäev  

Lisana esitatud tehnilised parameetrid  

Kontaktandmed 

(nimi, telefon, e-maili aadress) 
 

Esitaja 

(nimi, telefon, e-maili aadress) 
 

Kliendi resolutsioon: 

Kinnitame, et meie elektripaigaldis on valmis pingestamiseks. 

Kuupäev, allkiri  

  

41



1.3 Pingestamiskava 

Jrk.

nr 
Sisu Vastutaja 

Märge täitmise 

kohta 

1.  PINGESTAMISKAVA TÄITMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD   

1.1.  
Pingestamiskava täitmise eest vastutab: 

/ firma / amet / nimi / kontakttelefon / 
  

1.2.  
Seadmete õige montaaži ja seadistamise eest vastutab: 

/ firma / amet / nimi / kontakttelefon / 
  

1.3.  

Pingestamiskava täitmist juhib põhivõrguettevõtte 

energiasüsteemi juhtimiskeskuse (edaspidi EJK) dispetšer: 

/ firma / amet / nimi / kontakttelefon / 

  

2.  EESMÄRK   

2.1.     

3.  LÄHTEOLUKORD   

3.1.     

4.  ETTEVALMISTUSED BLOKEERINGU KONTROLLIKS   

4.1.     

5.  BLOKEERINGU KONTROLL   

5.1.     

6.  ETTEVALMISTUSED PINGESTAMISEKS   

6.1.     

7.  PINGESTAMINE   

7.1.     

 LISAD   

 Lisa 1: pingestamise algskeem (Eleringi osa)   

 Lisa 2: pingestamise lähteskeem (KLIENT osa)   

 Lisa 3 lõppskeem (Eleringi osa)   

 Lisa 4 lõppskeem (KLIENT osa)   

 Lisa 5 sätted (Eleringi osa)   

 Lisa 6 sätted (KLIENT osa)   

 

Kliendi kinnitus: 

Kliendi esindaja: 
 
................................................ 

Kuupäev: 

 
 
Põhivõrguettevõtja kooskõlastused: 

Vastab releekaitse ja automaatika nõuetele. 
Põhivõrguettevõtte energiasüsteemi juhtimiskeskuse 
töökindluse ekspert: 
 
................................................ 

Kuupäev: 

Vastab Eesti elektrisüsteemi talitlusnõuetele. 
Põhivõrguettevõtte energiasüsteemi juhtimiskeskuse 
dispetšerjuhtimise ekspert: 
 
................................................ 

Kuupäev: 
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1.4 Sünkroniseerimistaotlus 

Kliendi andmed (täidab klient): 

Alajaam  

Sünkroniseeritav elektripaigaldis  

Põhjus  

Soovitav sünkroniseerimise kuupäev  

Lisana esitatud tehnilised parameetrid  

Kontaktandmed 

(nimi, telefon, e-maili aadress) 
 

Esitaja 

(nimi, telefon, e-maili aadress) 
 

Kuupäev, allkiri  
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1.5 Prototüüpse seadme ühendamise taotlus 

TAOTLEJA ÄRINIMI / NIMI (ELEKTRIENERGIA TOOTJA, KELLE ELEKTRIPAIGALDIS 
ÜHENDATAKSE PÕHIVÕRGUGA) 

REGISTRIKOOD VÕI 
ISIKUKOOD 

AADRESS (ÄRIREGISTRI REGISTRIKAARDI ANDMETEL) 

TELEFON: E-MAIL:  

TAOTLEJA ESINDAJA NIMI: 
ESINDAMISE ALUS: 

AMET VOLIKIRI 

ESINDAJA TELEFON: ESINDAJA E-MAIL  

 
ÜLDTEHNILINE INFORMATSIOON 

LIITUMISPUNKTI SOOVITAV ASUKOHT (ELERINGI ALAJAAMA NIMI, KÜLA, LINN, MAAKOND) 

LIITUMISE TÄHTAEG  

LIITUMISPUNKTI PINGE KV 

LIITUMISPUNKTIDE ARV JA NÕUDED 
ELEKTRIVARUSTUSKINDLUSELE 

 

ELEKTRIPAIGALDISE VÕRKUÜHENDAMISE 
LÜHIKIRJELDUS (KAABELLIIN/ÕHULIIN, ÜHE- VÕI 
KAHEAHELALINE LIIN) 

 

 
ELEKTRIENERGIA TOOTMINE 

VÕRKU ÜHENDATAVATE TOOTMISMOODULI 
NIMIVÕIMSUS 

MW. COS 

LIITUMISPUNKTI ÜHENDATAVATE JÕUTRAFODE 
SOOVITUD NIMIVÕIMSUSED 

MVA 

 
 

KUI SOOVITUD VÕIMSUSE ULATUSES LIITUMISPAKKUMIST 
VÄLJA ANDA EI OLE VÕIMALIK, KAS SOOVITE 
LIITUMISPAKKUMIST MAKSIMAALSE VÕIMALIKU VÕIMSUSE 
ULATUSES? 

 JAH EI 

 
ELEKTRIENERGIA TARBIMINE 

SOOVITAV SUMMAARNE TARBIMISVÕIMSUS MW COS 

LIITUMISPUNKTI ÜHENDATAVATE JÕUTRAFODE 
SOOVITUD NIMIVÕIMSUSED (MVA) 

MVA 

SOOVITAV SUMMAARNE VÕIMSUS TULEVIKUS 
NIMETADA VÕIMALUSEL AASTA 

MW 

 

Taotlusele eraldi lisada: 

Lisa 1 Tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1.2.1 toodud 

vormile; 

Lisa 2 Elektripaigaldiste põhimõtteskeem kuni liitumispunktini; 

Lisa 3 PQ diagramm tootmisüksuse kohta ja liitumispunktini eraldi. 
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LISA 2 - Liitumislepingu tüüpvorm 

 

LIITUMISLEPING NR ....................... 
 
 
Elering AS (edaspidi: põhivõrguettevõtja), registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42, 

12915 Tallinn, mida esindavad põhikirja alusel juhatuse esimees ....................... ja juhatuse liige 

......................., 

 
ja 
 
....................... (edaspidi: klient), registrikood ......................., asukoht ......................., mida 

esindab juhatuse liige ......................., 

 

sõlmisid (edaspidi: põhivõrguettevõtja ja klient eraldi ja koos nimetatuna vastavalt ka pool ja 

pooled) käesoleva liitumislepingu (edaspidi: leping) alljärgnevas: 

 

 

1. Lepingu ese 

1.1 Lepingu sõlmimisega on pooled kokku leppinud, et põhivõrguettevõtja projekteerib ja 

ehitab ....................... alajaama (edaspidi: ....................... alajaam) liitumispunktis 

....................... (edaspidi ka kui: liitumispunkt) põhivõrgu poole jäävad elektripaigaldised 

vastavuses lepinguga ja kliendi liitumistaotlusega ja ühendab need liitumispunktis 

kliendi nõuetekohase elektripaigaldistega eesmärgiga tagada kliendile võrguühendus. 

Kliendi liitumistaotlus on lepingu lahutamatu osa. 

1.2 Leping sätestab kliendi elektripaigaldise põhivõrguga liitumise tingimused, sealhulgas: 

1.2.1 liitumisest tulenevad kliendi ja põhivõrguettevõtja õigused, kohustused ja vastutuse; 

1.2.2 liitumisega seotud kulude arvestamise põhimõtted ja tasumise korra; 

1.2.3 kliendi ja põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste omandi ning liitumis- ja mõõtepunkti 

asukoha; 

1.2.4 lepingu täitmise tähtaja; 

1.2.5 lepingu muutmise ja lõpetamise tingimused; 

1.2.6 kliendi elektripaigaldise nõuetekohasuse tagamise ja kinnitamise tingimused; 

1.2.7 muud lepingu täitmiseks vajalikud tingimused. 
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1.3 Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lisaks lepingule dokumentidest: „Elering AS elektri 

põhivõrguga liitumise tingimused“ (edaspidi: liitumistingimused), „Elering AS 

liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“ 

(edaspidi: metoodika) ning „Elering AS võrgulepingu tüüptingimused" (edaspidi: 

võrgulepingu tüüptingimused), mis moodustavad lepingu lahutamatu osa. Lepingu 

allkirjastamisega kinnitab klient, et on viidatud dokumentidega tutvunud ning nende 

sisu on kliendile arusaadav. 

1.4 Projekteeritavate ja ehitatavate elektripaigaldiste kirjeldus ja võrguühenduse tehnilised 

näitajad on toodud lepingu lisas 1. 

1.5 Liitumistasu prognoositud kalkulatsioon on toodud lepingu lisas 2 ning liitumistasu 

maksegraafik on toodud lepingu lisas 3. 

1.6 Liitumispunkti elektrilised parameetrid on toodud lisas 4. 

1.7 Lepingule kohalduvad tehnilised nõuded ja eeskirjad on toodud lisas 5. 

1.8 Poolte vahel toimuvad lepingu täitmisega seonduvad koosolekud protokollitakse ning 

vastavaid poolte poolt allkirjastatud protokolle kasutatakse lepingu tõlgendamisel. 

1.9 Põhivõrguettevõtja tagab kliendile lepingus sätestatud tingimustele vastava toimiva 

võrguühenduse hiljemalt ....................... (.......................) kuu jooksul lisas 3 toodud 

maksegraafikus märgitud liitumistasu esimese osamakse tasumisest. Nimetatud 

tähtaeg pikeneb aja võrra, mil põhivõrguettevõtja on õigustatult keeldunud oma 

kohustuste täitmisest või peatanud lepingu täitmise, samuti muudel lepingus ja 

õigusaktides sätestatud juhtudel. 

1.10 Põhivõrguettevõtja tagab kliendile ajutise võrguühenduse elektripaigaldise kasutusele 

võtmiseks ja nõuetekohasuse kontrollimiseks vajalike katsetuste läbiviimiseks vastavalt 

liitumistingimustele. 

1.11 Elektripaigaldise nõuetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt liitumistingimustes 

sätestatule ning katsetuste läbiviimiseks sõlmivad klient ning põhivõrguettevõtja 

lepingu lisana võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe, mille kestel on kliendil 

õigus läbi viia katsetused, millede teostamine ei ole ilma võrguühenduseta võimalik. 

Nõuetekohasuse kontrollimine toimub vastavalt põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud 

juhistele. 

1.12 Põhivõrguettevõtja tellib kõik lepingu täitmiseks vajalikud tööd või teenused läbi 

hankemenetluse, kui selline kohustus tuleneb seadusest. Hanke all peetakse silmas 

riigihangete seadusest tulenevat põhivõrguettevõtjale kohustuslike hankemenetluste 

reeglite järgimist (riigihanked ja lihthanked). Hanke all peetakse lepingus silmas ka 

kõiki muid tööde või teenuste tellimisi ja oste, mille puhul põhivõrguettevõtja ei ole 

kohustatud riigihangete seadust järgima. 
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2. Poolte õigused ja kohustused 

2.1 Põhivõrguettevõtja kuulutab vajadusel lepingu täitmiseks vajalike projekteerimis- ja 

ehitustööde teostamiseks vajalikud hanked välja hiljemalt ....................... kuu jooksul 

pärast liitumistasu esimese osamakse tasumist kliendi poolt. Põhivõrguettevõtjal on 

õigus lepingu täitmiseks kasutada ka enne lepingu sõlmimist läbiviidud 

põhivõrguettevõtja hankemenetluse tulemusel sõlmitud hankelepinguid. 

2.2 Kliendil on õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt nende lepingu täitmiseks vajalike 

projekteerimistööde, mille teostamiseks ei ole nõutav riigihanke läbiviimine, tegemist 

enne lepingus sätestatud liitumistasu esimese osamakse tasumist, tasudes 

põhivõrguettevõtjale niisugusteks projekteerimistöödeks tehtud kulutused vastavalt 

lepingu punktile 3.6. 

2.3 Kümne (10) kalendripäeva jooksul lepingu täitmiseks vajalike projekteerimis- ja 

ehitustööde teostamiseks või teenuste osutamiseks läbiviidud hanke tulemuste 

selgumisest teatab põhivõrguettevõtja kliendile kirjalikult hanke tulemustest. Juhul, kui 

lepingu täitmiseks vajalike projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks või teenuste 

osutamiseks läbiviidud hange on korraldatud enne lepingu sõlmimist, teatab 

põhivõrguettevõtja pärast lepingu sõlmimist klienti kirjalikult varasemalt läbiviidud 

hangete tulemustest.  

2.4 Klient teatab põhivõrguettevõtjale hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul 

punktis 2.3 nimetatud teate saamisest, kas nõustub või ei nõustu nimetatud tingimustel 

käesoleva lepingu täitmist võimaldava hankelepingu sõlmimisega põhivõrguettevõtja 

poolt või enne lepingu sõlmimist läbiviidud hangete tulemustega. Kui klient ei teata 

põhivõrguettevõtjale eelnimetatud tähtaja jooksul nõustumisest või mittenõustumisest, 

loetakse ta mittenõustunuks. Mittenõustumist, sealhulgas mitteteatamist, loetakse 

kliendipoolseks lepingust taganemise avalduseks, mille järgnevad lepingu punktis 7.5 

toodud tagajärjed. Põhivõrguettevõtja ei pea kliendiga kooskõlastama hangete tulemusi 

(sh enne lepingu sõlmimist läbi viidud hanked), mille eeldatav maksumus jääb alla 

....................... EUR-i. 

2.5 Kui klient teatab vastavuses punktiga 2.4 oma nõustumisest hankelepingu sõlmimiseks 

või varasemalt sõlmitud hankelepingu rakendamiseks ja täidetud on punktis 1.7 

nimetatud nõuded, sõlmib põhivõrguettevõtja nimetatud hankelepingu või lähtub 

varasemalt sõlmitud hankelepingust ja tagab liitumispunktist põhivõrgu poole jäävate 

elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise vastavuses lepinguga. Juhul, kui hange 

vaidlustatakse riigihangete vaidlustuskomisjonis või kohtus, on põhivõrguettevõtjal 

õigus peatada lepingu täitmine ajavahemikuks, mis kulub vaidlustamisest kuni vaidluse 

osas tehtud jõustunud lahendini. Põhivõrguettevõtja ja klient teevad koostööd, et 

vaatamata lepingu täitmise peatumisele tagada lepingu punktis 1.9 toodud tähtaja 

järgimine. 
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2.6 Juhul, kui hankelepingu sõlmimisel põhivõrguettevõtja poolt selgub, et lepingus 

nimetatud võrguühenduse välja ehitamise tähtaeg on oluliselt lühem, siis peavad 

pooled võimalusel läbirääkimisi ja lepivad kokku lühemas võrguühenduse välja 

ehitamise tähtajas. 

2.7 Kliendi soovil lisatakse hanketingimustesse liitumispunkti väljaehitamise tähtaeg, mis 

võib olla lühem, kui on punktis 1.9 nimetatud tähtaeg. Sellisel juhul võib liitumistasu 

oluliselt suureneda. 

2.8 Kliendil on õigus saada põhivõrguettevõtjalt teavet lepingu täitmiseks korraldatud 

hangete kohta, samuti nõuda põhivõrguettevõtjalt lepingu täitmiseks tehtavate ning 

kliendi poolt liitumistasuna maksmisele kuuluvate kulutuste dokumentaalset tõendamist 

ja põhjendusi. Põhivõrguettevõtja teatab kliendile kirjalikult liitumispunkti valmimisest. 

2.9 Klient on kohustatud tegema põhivõrguettevõtjaga lepingu lisas nr 1 toodud 

elektripaigaldiste väljaehitamiseks ning liini rajamiseks vajalike lubade saamiseks ja 

servituutide seadmiseks vajalikku koostööd. Klient on samuti kohustatud tagama oma 

kulul nimetatud elektripaigaldiste rajamiseks vajaliku kliendi territooriumile jääva maa-

ala vabastamise liitumispunkti rajamist segavatest või segada võivatest asjadest ja 

asjaoludest enne ehitustööde algust. Kokkuleppe mittesaavutamisel maaomanikuga 

elektripaigaldiste püstitamiseks või muude lepingu täitmiseks vajalike lubade või 

nõusolekute mittesaamisel (sealhulgas planeeringutest tingitud takistused), on 

põhivõrguettevõtjal õigus peatada lepingu täitmine ajavahemikuks, mis kulub 

kokkulepete, lubade või nõusolekute saamiseks. Põhivõrguettevõtja algatab 

sundvalduse seadmise menetluse või pöördub kohtusse ainult kliendi nõusolekul ja 

kooskõlastusel. Kokkulepete saavutamisega seonduvad kulud kuuluvad liitumistasu 

hulka. 

2.10 Põhivõrguettevõtja on kohustatud klienti viivitamatult teavitama mistahes asjaolust, mis 

takistab või võib takistada lepingust tulenevate põhivõrguettevõtja kohustuste 

nõuetekohast täitmist või asjaoludest, mis tingivad lepingu täitmise peatamise. 

2.11 Klient on kohustatud: 

2.11.1 tagama tähtaegselt oma elektripaigaldise nõuetekohasuse liitumistaotluses esitatud 

eelduste ja tingimuste kohaselt; 

2.11.2 tagama põhivõrguettevõtjale võimaluse paigaldada kliendi territooriumile ja ehitistesse 

kliendi elektrivarustuse tagamiseks vajalikke põhivõrguettevõtja omandisse jäävaid 

elektripaigaldisi ja mõõtesüsteeme; 

2.11.3 tagama punktis 2.11.2 nimetatud elektripaigaldistele ja mõõtesüsteemidele nende 

hooldamiseks ja korrashoiuks vajaliku juurdepääsu; 

2.11.4 mitte võtma tasu põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste ja mõõtesüsteemide paiknemise 

eest kliendi territooriumil või ehitistes ega nende hooldamiseks ja kasutamiseks kliendi 

territooriumi või ruumide kasutamise eest, kui õigusaktidest ei tulene teisiti; 

2.11.5 punktides 2.11.2 ja 2.11.3 nimetatud tegevuste tagamiseks peavad pooled vajadusel 

läbirääkimisi tasuta servituutide seadmiseks. 
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3. Liitumistasu arvestamine ning maksed 

3.1 Klient on kohustatud tasuma põhivõrguettevõtjale liitumistasu arvetel märgitud 

maksetähtpäevadeks. Klient on kohustatud arve tasumisel viitama arvel märgitud 

viitenumbrile. Põhivõrguettevõtja tagab arve tasumiseks kliendile tähtaja vähemalt 

neliteist (14) päeva. 

3.2 Kõigile maksetele lisandub käibemaks vastavuses õigusaktidega. 

3.3 Klient tasub põhivõrguettevõtjale liitumise eest liitumistasu, mis peab katma kõik 

põhivõrguettevõtja poolt kliendi liitumiseks tehtud tegelikud ja põhjendatud kulutused. 

Liitumistasu hulka kuulub kliendi käitumisest tingitud ehituse ajakava muutumise tõttu 

tekkinud täiendavad kulud. Liitumistasu prognoositud eeldatav suurus on sätestatud 

lepingu lisas nr 2 toodud kalkulatsioonis. Pooled on lepingu sõlmimisel kokku leppinud, 

et nimetatud liitumistasu suurus ja kuluread on üksnes prognoos, mille puhul on 

põhivõrguettevõtja lähtunud parimast olemasolevast teadmisest ja praktikast ning 

liitumistasu tegelik täpne suurus selgub lepingu täitmise käigus, sh võib lisanduda ka 

lisas nr 2 esitamata kuluridasid. Pooled kohustuvad teavitama teineteist viivitamatult 

kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada prognoositud liitumistasu suurust. 

3.4 Klient maksab liitumistasu lepingu lisas 3 oleva maksegraafiku alusel arvestades 

punktis 3.6 sätestatud erisust. Pooled on kokku leppinud, et liitumistasu maksmisel 

aluseks olev maksegraafik on koostatud ja seda tuleb vajadusel muuta lähtudes 

põhimõttest, et kõik põhivõrguettevõtja poolt kliendi liitumiseks tehtud mõistlikud ja 

põhjendatud kulutused tuleb kliendi poolt tasuda põhivõrguettevõtjale osadena ette 

vastavalt põhivõrguettevõtja poolt tehtavatele töödele ja selle alusel koostatud 

maksegraafikule (v.a maksegraafikujärgne viimane osamakse). 

3.5 Põhivõrguettevõtja peab esitama kõigi kliendilt liitumistasuna nõutavate summade 

kohta kliendi nõudel dokumentaalse tõendi. Klient kohustub esialgselt prognoositud 

liitumistasu suuruse muutumisel sõlmima põhivõrguettevõtjaga viimase nõudel kirjaliku 

kokkuleppe lepingu lisas 2 toodud liitumistasu kalkulatsiooni ja/või maksegraafiku 

muutmiseks, lähtudes lepingu punktides 3.3 – 3.5 sätestatust. 

3.6 Põhivõrguettevõtjal on õigus nõuda kliendilt lepingus sätestatud liitumistasu arvel 

liitumisega seotud hanke/te ettevalmistamiseks ja liitumiseks tehtud tegelike, 

põhjendatud ja mõistlike kulutuste hüvitamist enne lepingus sätestatud liitumistasu 

maksmise tähtpäeva juhul kui põhivõrguettevõtja alustab kliendi soovil ning kliendiga 

kokku lepitud ulatuses liitumislepingu täitmiseks vajalikke töid enne liitumistasu 

esimese osamakse laekumist. Nimetatud kulutuste hüvitamine toimub üks kord kuus 

kümne (10) päeva jooksul pärast põhivõrguettevõtja poolt eelmisel kuul teostatud 

eeltoodud liitumisega seotud tööde ja nende maksumuse aruande esitamist kliendile. 

Kliendi poolt käesoleva punkti alusel tasutud summad võetakse arvesse lepingu alusel 

tasumisele kuuluva liitumistasu viimase osamakse suuruse arvutamisel. 

49



3.7 Kui liitumispunkti valmimisel selgub, et klient on liitumistasu prognooside alusel 

tasunud põhivõrguettevõtjale liitumistasu suuremas summas, kui liitumislepingu 

täitmiseks tehtud tegelikud kulud, tagastab põhivõrguettevõtja kliendile enammakstud 

summad kolmekümne (30) päeva jooksul liitumispunkti valmimise kohta lõppakti 

allakirjutamisest arvates. 

3.8 Kui klient ei tasu põhivõrguettevõtjale liitumistasu maksetähtpäevaks, siis on klient 

kohustatud maksma põhivõrguettevõtjale viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) 

maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku laekumiseni 

põhivõrguettevõtja pangakontole. 

3.9 Kui põhivõrguettevõtja hilineb punktis 3.7 nimetatud tasu maksmisega, siis on 

põhivõrguettevõtja kohustatud maksma kliendile viivist 0,05% (null koma null viis 

protsenti) maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku 

laekumiseni kliendi pangakontole. 

3.10 Kui klient tasub lepingust tuleneva liitumistasu osamakseid, loetakse esimeses 

järjekorras makstuks liitumistasu esimene osamakse, seejärel teine osamakse ja 

seejärel kolmas osamakse. Kirjeldatud tasumise järjekord kehtib sõltumata kliendi 

ühepoolsest tahtest. 

4. Elektripaigaldiste omand 

4.1 Pooled on kokku leppinud, et kliendi ja põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste omandi piiri 

määrab vastav liitumispunkt vastavalt lepingu lisale 1. 

4.2 Põhivõrguettevõtjale ja kliendile kuuluvate elektripaigaldiste paiknemise kirjeldus on 

toodud lepingu lisas 1. Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et ta on teadlik 

sellest, et liitumispunkti paiknemise kirjeldus on ligikaudne ja võib liitumispunkti 

rajamise käigus ehitustehnilistel põhjustel mitteoluliselt muutuda. Nimetatud muutuse 

korral on pooled kohustatud allkirjastama uue lepingu lisa 1 kümne (10) tööpäeva 

jooksul pärast seda, kui põhivõrguettevõtja on selle kliendile esitanud. 

4.3 Kumbki pool kohustub tagama tema omandis või valduses oleva elektripaigaldise 

säilimise, korrashoiu ja vastavuse kehtivatele õigusaktidele ning poolte vahel sõlmitud 

lepingutele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 
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5. Lepingu täitmine ja vastutus 

5.1 Põhivõrguettevõtjal on õigus peatada lepingu ning omapoolsete kohustuste täitmine, 

kui klient rikub oluliselt lepingust või õigusaktidest tulenevaid kohustusi (sh juhul, kui 

klient ei ole taganud oma elektripaigaldise nõuetekohasust või täitnud muid 

liitumistaotluses esitatud eeldusi) või kui kohustuste täitmise peatamise õigus tuleneb 

muudest lepingu sätetest. Põhivõrguettevõtja esitab lepingu peatamise teate kirjalikult 

ja lepingu peatumine algab teate esitamisest. Kui see on võimalik, informeerib 

põhivõrguettevõtja lepingu peatamisest klienti vähemalt seitse (7) kalendripäeva ette 

ning leping peatub juhul, kui klient pole eelnimetatud perioodi jooksul lepingu peatamist 

põhjustavaid asjaolusid kõrvaldanud. Lepingu täitmise peatamise korral peab klient 

hüvitama põhivõrguettevõtjale juba tehtud kulutused, samuti lepingu täitmise 

peatamise ning täitmise taasalustamisega seotud põhjendatud täiendavad kulutused. 

Lepingu täitmise peatamise korral pikeneb võrguühenduse valmimise tähtaeg aja 

võrra, mil lepingu täitmine oli peatatud. Põhivõrguettevõtjal on õigus jätkata peatumise 

ajal lepingu täitmist osas, mida takistav asjaolu ei puuduta. Peatamise aluse 

äralangemisel jätkab põhivõrguettevõtja lepingu täitmist, teavitades sellest klienti. 

5.2 Pool ei vastuta oma lepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmata jätmise 

ja/või mittenõuetekohase täitmise (kohustuse rikkumine) eest ning ei ole seetõttu 

muuhulgas kohustatud hüvitama teisele poolele kohustuse rikkumisega tekitatud kahju 

ja teisel poolel ei ole õigust tugineda muul viisil oma õiguste teostamisel kohustuse 

rikkumisele, kui kohustuse rikkumine on vabandatav  ning mille ettenägemist või 

arvestamist lepingu sõlmimise ajal, vältimist või tagajärgedest ülesaamist ei saanud 

kohustust rikkunud poolelt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, sealhulgas: 

5.2.1 loodusõnnetused; 

5.2.2 elektripaigaldiste projekteerimisnorme ületavad äike, tuul, jäide ning muud 

loodusnähtused; 

5.2.3 tulekahjud; 

5.2.4 streik, diversiooniakt või rahutused; 

5.2.5 eriolukorra või sõjaolukorra väljakuulutamine. 

5.3 Kui punktis 5.2 nimetatud asjaolu, sündmus, tegevus või tegevusetus on ainult ajutine, 

ei vastuta pool kohustuse rikkumise eest üksnes aja vältel, mil see asjaolu, sündmus, 

tegevus või tegevusetus mõjutas kohustuse täitmist. 

5.4 Pooled on kohustatud teavitama teineteist esimesel võimalusel punktis 5.2 nimetatud 

asjaolu esinemisest, selle mõjust ja ulatusest poole võimele oma kohustusi täita, 

samuti nimetatud asjaolu äralangemisest. Selle kohustuse rikkumisel kaotab kohustust 

oluliselt rikkunud pool õiguse tugineda takistavale asjaoludele alates takistava asjaolu 

tekkimisest või selle äralangemisest kuni vastava teatamise kohustuse täitmiseni. 

5.5 Punktis 5.2 nimetatud asjaolu, sündmuse, tegevuse või tegevusetuse esinemine ei 

vabasta pooli kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud kohustuse 

rikkumisega tekitatava kahju ja muu negatiivse mõju vältimiseks või vähendamiseks. 
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5.6 Klient teeb põhivõrguettevõtjale viivitamatult teatavaks lepinguga võetud kohustuste 

täitmist ohustava või ohustada võiva avariiohtliku olukorra või avarii või muu asjaolu 

6. Kahju hüvitamine 

6.1 Pooled on kohustatud hüvitama lepingu täitmisel või muul viisil seoses lepinguga 

teisele Poolele tekitatud kahju üksnes ja ainult käesolevas peatükis sätestatud juhtudel, 

ulatuses ja tingimustel. Vastutuse piirangud ei kehti kahju tahtliku tekitamise puhul. 

6.2 Kohustust rikkunud Pool hüvitab üksnes teise poole elektripaigaldistele või muudele 

Poole omandis või valduses olevatele asjadele kohustuse rikkumisega tekkinud otsese 

varalise kahju. Käesoleva punktiga ei ole vastuolus lepingu punktis 6.3 toodud 

õiguskaitsevahend. 

6.3 Kui põhivõrguettevõtja hilineb lepingu punktis 1.9 kokkulepitud tähtajaks omapoolsete 

kohustuste täitmisega, maksab ta kliendile leppetrahvi 0,05% (null koma null viis 

protsenti) liitumis- või tingimuste muutmise tasu summast iga kohustuse täitmisega 

hilinetud päeva eest. Põhivõrguettevõtjal puudub leppetrahvi tasumise kohustus juhul, 

kui kohustust on rikutud vääramatu jõu tõttu või punktis 1.9 toodud tähtaeg on lepingus 

toodud alusel pikenenud. 

6.4 Pooltel on õigus nõuda teineteiselt hüvitamisele kuuluva kahju olemasolu ja suuruse 

ning kahju hüvitamise aluse olemasolu kindlakstegemiseks vajalike tõendite ja muude 

dokumentide ning teabe esitamist. 

6.5 Kliendil ei ole ühelgi juhul õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt kahju hüvitamist, mis tekkis 

õigusaktides sätestatud süsteemihalduri õiguste teostamisest põhivõrguettevõtja poolt. 

7. Lepingu kehtivus 

7.1 Leping on allkirjastatud digitaalselt ja seda saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. 

7.2 Leping lõpeb: 

7.2.1 poolte lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmisega; 

7.2.2 poolte kirjalikul kokkuleppel; 

7.2.3 lepingust taganemisel või ülesütlemisel lepingus ettenähtud juhtudel ühe poole 

avaldusel. 

7.3 Põhivõrguettevõtjal on õigus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult kliendile 

neliteist (14) päeva ette ning tingimusel, et klient ei ole ka eelnimetatud neljateistkümne 

(14) päevase perioodi jooksul puudusi kõrvaldanud, kui: 

7.3.1 klient ei ole tasunud lepinguga kokkulepitud makseid (sealhulgas liitumistasu) 

kokkulepitud tähtpäevaks või 

7.3.2 klient rikub oluliselt muid lepingus või õigusaktides sätestatud kohustusi või 

7.3.3 esineb üks või mitu lepingu punktides 8.7.1-8.7.4 nimetatud asjaolu ning selle või mõne 

muu kliendi poolt vastavuses 8.7.5 teatatud asjaolu tõttu on ilmne, et klient ei suuda 

lepingut nõuetekohaselt täita; 

7.3.4 lepingu täitmine on peatatud punkti 5.2 kohaselt ja peatamise kestus kokku on 

üheksakümmend (90) päeva või rohkem. 
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7.4 Kliendil on õigus taganeda lepingust, teatades sellest kirjalikult põhivõrguettevõtjale 

kolmkümmend (30) päeva ette. 

7.5 Lepingust taganemisel ükskõik kumma poole poolt lepingus või õigusaktides sätestatud 

alustel, tagastab põhivõrguettevõtja kliendile viimase poolt liitumistasuna tasutud 

summad, arvestades sellest eelnevalt maha kõik põhivõrguettevõtja poolt lepingu 

täitmiseks juba tehtud ja taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu täitmiseks juba 

sõlmitud töövõtulepingute ülesütlemiseks vältimatult tehtavad põhjendatud ja tõendatud 

kulud ning muud kliendi poolt põhivõrguettevõtjale lepingu alusel tasumisele kuuluvad 

maksed. 

7.6 Kui põhivõrguettevõtja on lepingust taganemisel lepingu punktis 7.3 sätestatud alusel 

lepingu täitmiseks juba teinud või on taganemise avalduse saamise hetkeks lepingu 

täitmiseks juba sõlmitud töövõtulepingutest taganemiseks vältimatult kohustatud 

tegema selliseid põhjendatud ja tõendatud kulutusi, mis ületavad kliendi poolt 

põhivõrguettevõtjale selleks hetkeks tegelikult tasutud liitumistasu, on klient kohustatud 

niisugused liitumistasuna tasutud summasid ületavad kulutused põhivõrguettevõtjale 

viimase nõudel hüvitama kolmekümne (30) päeva jooksul vastava põhjendatud nõude 

saamisest. 

7.7 Põhivõrguettevõtja peab punkti 7.5 alusel kliendile tagastamisele kuuluva summa 

tasuma kliendile kolmekümne (30) päeva jooksul taganemise avalduse saatmisest või 

saamisest põhivõrguettevõtja poolt. Nimetatud summa või muu käesoleva lepingu 

alusel kliendile tasumisele kuuluva summa tasumisega viivitamisel on 

põhivõrguettevõtja kohustatud maksma kliendile viivist 0,05% (null koma null viis 

protsenti) maksetähtpäevaks tasumata makselt päevas kuni kogu makse täieliku 

laekumiseni kliendi pangakontole. 

8. Muud kokkulepped 

8.1 Alates lepingu jõustumisest muutuvad kehtetuks pooltevahelised varasemad 

kokkulepped lepinguga sätestatud liitumispunktide suhtes, v.a kehtivad võrgulepingud. 

8.2 Lepingule allakirjutamisega kinnitab klient, et talle on antud piisav võimalus lepingu 

sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud ja selle sisust aru saanud. Samuti 

kinnitab klient lepingule allakirjutamisega, et ta on esitanud põhivõrguettevõtjale 

Vabariigi Valitsuse määrusega „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ nõutavad 

andmed ja dokumendid ning et need kehtivad lepingu sõlmimisel ning kogu lepingu 

kehtivuse aja jooksul. 

8.3 Klient on teadlik, et võrguleping sõlmitakse kliendiga ja kliendi elektripaigaldis 

ühendatakse võrku ning põhivõrguettevõtja tagab nõuetekohase võrguühenduse 

(võrguühenduse loomine) ainult juhul, kui kliendi elektripaigaldis vastab lepingus, 

liitumistingimustes ja õigusaktides nimetatud nõuetele (nõuetekohane elektripaigaldis), 

sh on esitatud kõik lepingus, liitumistingimustes ja õigusaktides nõutud dokumendid. 
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8.4 Kui lepingu mõni säte on täielikult või osaliselt vastuolus õigusaktiga ja on seetõttu 

tühine või tunnistatud kehtetuks või ei ole seaduse kohaselt lepingu osaks, ei mõjuta 

see lepingu kui terviku kehtivust ning pooled kohustuvad täitma lepingut osas, milles 

see ei ole tühine või kehtetuks tunnistatud või milles see on seaduse kohaselt lepingu 

osaks. Pooled on samuti kohustatud alustama viivitamata läbirääkimisi ning sõlmima 

mõistliku aja jooksul kokkuleppe tühiste või kehtetuks tunnistatud sätete asendamiseks 

niisuguste sätetega, mis on kehtivad ja loovad poolte jaoks võimalikult sarnase õiguste 

ja kohustuste tasakaalu võrreldes õiguste ja kohustuste tasakaaluga, mis eksisteeris 

poolte vahel vastavalt eespool nimetatud tühistele või kehtetuks tunnistatud sätetele. 

8.5 Pooltel ei ole õigust anda lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi üle kolmandatele 

isikutele ega koormata neid kolmandate isikute kasuks ilma teise poole kirjaliku 

nõusolekuta. Põhivõrguettevõtjal on siiski õigus mistahes hetkel anda kõik lepingust 

tulenevaid õigused ja/või kohustused üle põhivõrguettevõtja tütaräriühingule, kelle 

omandisse või valdusesse antakse põhivõrguettevõtja, ning lepingu allakirjutamisega 

loetakse, et klient on andnud oma kirjaliku nõusoleku selliseks õiguste ja/või 

kohustuste üleandmiseks ning kohustub sõlmima vajadusel vastavad kokkulepped. 

8.6 Pooled on kohustatud lepingu kehtivuse ajal, samuti pärast lepingu lõppemist hoidma 

saladuses seoses lepingu sõlmimisega ja selle täitmisega neile teise poole kohta 

teatavaks saanud mistahes teavet, mille avaldamine võib kahjustada teise poole huve 

või mille saladuses hoidmise vastu teisel poolel eeldatavalt on või võib olla huvi. Pool 

võib teabe avaldada oma nõustajatele, kellel on saladuse hoidmise kohustus ning 

samuti kohtule või ametiasutustele viimaste nõudmisel. 

8.7 Klient on kohustatud teatama põhivõrguettevõtjale viivitamatult kirjalikult: 

8.7.1 kui selleks pädev isik või organ on otsustanud juriidilisest isikust kliendi lõpetada, 

seahulgas sundlõpetada; 

8.7.2 kui kliendi vastu on esitatud hagiavaldus summas, mis ületab kakskümmend protsenti 

(20%) kliendi omakapitalist; 

8.7.3 kui kliendi suhtes on esitatud avaldus pankroti väljakuulutamiseks või temale on 

esitatud pankrotihoiatus; 

8.7.4 kui toimub juriidilisest isikust kliendi ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine; 

8.7.5 kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada lepingus sätestatud kliendi 

kohustuste täitmist. 

8.8 Poolel on õigus tasaarvestada tema poolt teisele poolele tasumisele kuuluvat makset 

üksnes poolte kokkuleppel. 

8.9 Põhivõrguettevõtja on kohustatud kliendi nõudel andma kliendile informatsiooni lepingu 

täitmise, sh. võrguühenduse valmimise ning kliendi liitumist puudutavate tehniliste 

andmete (see tähendab liitumispunkti alajaama skeemi, seadmete spetsifikatsioone ja 

muid tehnilisi näitajaid/skeeme/jooniseid, mis on kliendi liitumisega seotud) kohta. 
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9. Erimeelsuste lahendamine 

9.1 Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi 

lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. 

9.2 Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, 

lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. 

10. Tahteavaldused 

10.1 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, 

kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave (edaspidi: tahteavaldus), 

mis omavad õiguslikku tähendust, tuleb teise poole kontaktisikule esitada kirjalikus 

vormis. Informatsioonilise iseloomuga teated, mille edastamisel teisele poolele ei ole 

õiguslikke tagajärgi, võib esitada ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

10.2 Tahteavaldus loetakse kätte saaduks juhul, kui see on edastatud liitumiste e-

keskkonnas. Kõik lepingu täitmisega seotud tahteavaldused, millega ei kalduta kõrvale 

lepingu tingimustest, loetakse kehtivalt ja poolte jaoks siduvalt antuks üksnes siis, kui 

need on antud lepingus nimetatud isikute või nende poolt otseselt selleks volitatud 

isikute poolt. 

11. Poolte kontaktaadressid ja –isikud 

11.1 Lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud küsimuste, välja 

arvatud lepingu tingimuste muutmine, lahendamiseks määravad pooled oma 

kontaktisikuteks järgmised isikud: 

 
Põhivõrguettevõtja Klient 

Elering AS .................................... 

 

Kontaktaadress: Kontaktaadress: 

Kadaka tee 42, .................................... 

12915 Tallinn .................................... 

telefon: 715 1222 telefon: ....................... 

e-post: info@elering.ee e-post: ........................ 

 

Kontaktisik: Kontaktisik: 

.................................... .................................... 

telefon: ....................... telefon: ....................... 

e-post: ........................ e-post: ........................ 
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12. Pool peab viivitamatult teatama teisele poolele punktis 11.1 toodud 

kontaktisikute ja -andmete muutumisest. 

 

Põhivõrguettevõtja Klient 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse esimees Juhatuse liige 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse liige Juhatuse liige 
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 1: 

Liitumispunkti ja projekteeritavate ning ehitatavate elektripaigaldiste 

kirjeldus ja võrguühenduse tehnilised näitajad koos liitumisskeemiga 

 

1. Liitumispunkti asukoht: ........................ 

2. Liitumispunkti kirjeldus: ....................... vastavalt ....................... toodud liitumisskeemile. 

3. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: ........................ 

4. Liitumise iseloomustus: ........................ 

5. Liitumispunkti ühendatava ....................... võimsus: ........................ 

6. Liitumispunkti ühendatava tootmismooduli reaktiivenergia tootmise ja tarbimise 

võimekus liitumispunktis 1. 

7. Põhivõrguettevõtja kindlustab liitumislepingu täitmisel tarbimiskohas ja liitumispunktides 

elektrienergia järgmiste parameetritega: 

7.1. Lubatud maksimaalne tootmisvõimsus 2 .......................; 

7.2. Lubatud maksimaalne tarbimisvõimsus 3 .......................; 

7.3. Liitumispunkti nimipinge on .......................; 

7.4. Liitumispunkti elektrilised parameetrid on täiendavalt toodud Lisas 4. 

8. Maksimaalne installeeritud tootmisvõimsus kliendi võrgus seisuga on ........................ 

9. Perspektiivsed lühisvoolud ja lühisvõimsused liitumispunktis: ........................ 

10. Elektrikatkestuse likvideerimise tähtajad tarbimiskoha kohta on määratud Majandus- ja 

kommunikatsiooni määruses “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude 

vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral”. Lepingu täitmisel lähtutakse 

alati kehtivast määruse redaktsioonist. Lepingu sõlmimise ajal on määruses toodud 

tähtajad järgmised: 

10.1. Tarbimiskoha rikkeliste elektrikatkestuse likvideerimise tähtaeg ........................; 

10.2. Tarbimiskohas lubatud elektrikatkestuste kestused aastas: 

10.2.1. Riketest põhjustatud katkestused - kuni ........................ tundi aastas; 

10.2.2. Plaanilised elektrikatkestused – kuni ........................ tundi aastas. 

1 Kasutatakse tootmismooduli või segapaigaldise liitumise puhul 
2 Tootmisvõimsus tähendab käesoleva lepingu mõistes elektrienergia edastamist liitumis-punktist võrgu suunas 
3 Tarbimisvõimsus tähendab käesoleva lepingu mõistes elektrienergia edastamist võrgust liitumispunkti suunas 
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10.3. Elektrikatkestuse likvideerimise tähtajad ei kohaldu elektrikatkestuste puhul, mis on 

põhjustatud kliendi elektripaigaldise eeskirjadele mittevastavusest. 

10.4. Elektrikatkestuse mõiste on defineeritud põhivõrguettevõtja võrgulepingu 

tüüptingimustes. 

11. Põhivõrguettevõtja releekaitse seadmed ei ole ette nähtud kliendi seadmete 

põhikaitseks. 

12. Põhivõrguettevõtja annab enda paigaldise kohta olemasolevaid tehnilisi andmeid, kui 

see on vajalik kliendi elektripaigaldise projekteerimiseks. 

13. Klient peab tagama ning elektriosa projekti mahus kooskõlastama oma võrgus 

tootmismoodulile korrektse ja toimiva kaitselahenduse olemasolu. 

14. Põhivõrguettevõtja projekteerib ja ehitab liitumistasu eest ....................... alajaamas 

........................ 

15. Klient projekteerib ja ehitab oma elektripaigaldised liitumispunktini. 

16. Elektripaigaldiste, nende kaitse-, automaatika- ja juhtimisaparatuuri projekteerimisel 

tuleb juhinduda ........................ 

17. Kliendi liitumise põhimõtteskeem ....................... alajaamas: 

 

Põhivõrguettevõtja Klient 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse esimees Juhatuse liige 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse liige Juhatuse liige 
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 2: 

Prognoositud eeldatava liitumistasu kalkulatsioon 

 

Liitumistasu kalkulatsioon ....................... alajaamas 
 
 

Töö kirjeldus Ühiku hind Kogus SUMMA 

     

     

     

    

    

    

    

     

LIITUMISTASU KOKKU  

 
 
Lisandub käibemaks seaduses sätestatud suuruses. 
 
Koostatud hinnapakkumine arvestab põhivõrguettevõtja olemasolevate tehniliste lahenduste 
kujunenud hindu. Eeldatav liitumistasu (va toimingutasu) täpsustub hanke tulemuste põhjal. 
 
 

Põhivõrguettevõtja Klient 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse esimees Juhatuse liige 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse liige Juhatuse liige 
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 3: 

Liitumistasu tasumise maksegraafik 

 
Prognoositud eeldatava liitumistasu tasumise maksegraafik 
 

Maksegraafik 
Summa EUR 

(KM-ta) 
Summa EUR 

(KM-ga) 

Esimene osamakse - tasutakse liitumislepingu sõlmimisest 
alates kuuekümne (60) päeva jooksul ning moodustab 20% 
liitumislepingus sätestatud prognoositud ehitustööde ja 
seonduvate tööde maksumusest ning 20% liitumislepinguga 
ettenähtud toimingutasust 

  

Teine osamakse - tasutakse arve saamisest neljakümne viie 
(45) päeva jooksul ning moodustab 50% liitumislepingus 
sätestatud prognoositud ehitustööde ja seonduvate tööde 
maksumusest ning 50% liitumislepinguga ettenähtud 
toimingutasust. 

  

Kolmas osamakse - tasutakse neljakümne viie (45) päeva 
jooksul arve saamisest ning on ülejäänud osa tegelikest 
kuludest, millest on maha arvestatud kliendi poolt esimese ja 
teise osamaksega tasutud summad. Kolmanda osamaksega 
tasutakse ka 30% liitumislepinguga ettenähtud 
toimingutasust. 

  

KOKKU   

 
 

Põhivõrguettevõtja Klient 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse esimees Juhatuse liige 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse liige Juhatuse liige 
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Liitumislepingu nr. ....................... lisa nr 4: 

Liitumispunkti elektrilised parameetrid 

 
1. Elektrisüsteemi püsiandmed ....................... alajaamas 
NB! tegemist on näitega – esitatud andmed on iga liitumispunkti jaoks erinevad 
 
1.1. Sagedus 

Nimisagedus f 50 Hz 

Sagedus normaaltingimustel f 49,8 – 50,2 Hz 

Sagedus häiritud talitlusel f 49,0 – 50,5 Hz 

Sagedus avariitalitlusel f 47,0 – 53,0 Hz 

 
1.2. Pinge 

Nimipinge  Un 110 330 kV 

Seadme suurim lubatav kestevpinge Um 123 362 kv 

Lühiaegselt (20 min) seadmetele 
lubatav maksimaalne pinge 

Umax 
(20min) 

126,5 
379,5 

(390 kV 15 min) 
kV 

Pinge normaalolukorras Unorm 105 - 123 330 - 360 kV 

Pinge avariiolukorras U 97 - 126,5 280 - 379,5 kV 

 
1.3. Seadmete nimipinged 

Nimipinge Un 110 330 kV 

Jõutrafod  
115/(38,5)/ 
(22)/(16,5)/ 
(11)/(6,6) 

347/(117,5)/ 
(38,5)/(22)/(16,5)/ 

(11)/(6,6) 
kV 

Pingetrafod  
110000:√3 / 
100: √3 / 100 

330000: √3/ 
100:√3 / 100 

V 

Voolutrafod  123 362 kV 

Lülitid  123 362 kV 

 
1.4. Maandussüsteem 
....................... 
 
 
2. Tarbimiskoha elektrilised põhiparameetrid 

Lühisvoolud maanduskontuuri ja 
puutepingete arvutamiseks 

Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault 
1.070 V (p.u.) @ 0.00 

3I0 2,9 kA 

R 11,248 Ω 

X 29,952 Ω 

Maksimaalne lühisvool koos liituvate 
generaatoritega 

Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault 
1.070 V (p.u.) @ 0.00 

I(3)k 3,5 kA 

R 9,264 Ω 

X 17,15 Ω 

Minimaalne lühisvool 

Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault 
1.070 V (p.u.) @ 0.00 

I(3)k 1,17 kA 

R 30,95 Ω 

X 49,37 Ω 

Tüüpiline lühisvool 

Base kV 110.00 Ph-Ph (63.51 @0 deg A-Gnd) Prefault 
1.070 V (p.u.) @ 0.00 

I(3)k 3,0 kA 

R 10,83 Ω 

X 19,87 Ω 
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3. Tarbimiskoha elektrikvaliteedi piirnormid 

3.1. Elektrivõrgu taustanivood 

3.2. Pingeharmoonikud 

3.3. Vooluharmoonikud 

3.4. Asümmeetria 

3.5. Värelus 

3.6. Pinge muutused 

 
4. Liitumispunkti jaotlaga ühendatud liinide andmed ....................... 

5. Liitumispunkti jaotlaga ühendatud jõutrafode andmed ....................... 

6. Releekaitse ....................... 

 
 

Põhivõrguettevõtja Klient 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse esimees Juhatuse liige 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

....................... ....................... 

Juhatuse liige Juhatuse liige 
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1 Eesmärk 

1.1 Käesolevas juhendis on välja toodud põhivõrguettevõtja nõuded kliendi 

elektripaigaldise rajamiseks. Juhendit kohaldatakse koos liitumistingimustega. 

1.2 Käesolevas juhendis toodud nõuded on kohustuslikud seadmetele liitumispunktist 

kuni kliendi esimese võimsuslülitini (kaasa arvatud). Võimsuslülitist Kliendi poole 

jäävatele seadmetele on nõuded soovituslikud v.a peatükid 9 ja 10. 

2 Nõuded kliendi primaarseadmete valikule  

2.1 Klient peab tagama, et: 

2.1.1 tema elektripaigaldised vastavad perspektiivsetele lühisvooludele, mille väärtuse 

liitumispunktis esitab põhivõrguettevõtja liitumislepingu pakkumises;  

2.1.2 tema elektripaigaldistes on paigaldatud releekaitse ja automaatika ning koormuse 

vähendamise ja/või eraldusautomaatika vastavalt põhivõrguettevõtja nõuetele, mis 

määratakse võrgueeskirjas, liitumislepingus ja elektriosa projekti kooskõlastamise 

käigus;  

2.1.3 Põhivõrguettevõtja maanduspaigaldise valgumisalasse jääva elektriseadme või 

seadmete kogumi maanduspaigaldis on ühendatud kahe kiire kaudu 

põhivõrguettevõtja maanduspaigaldisega ja tema maandusjuhi termiline lühisvoolu 

taluvus on sama, mis põhivõrguettevõtja maanduspaigaldise maandusjuhil; 

2.1.4 tema 110 kV või 330 kV jõutrafo vähemalt üks mähis peab olema kolmnurklülituses. 

Teist tüüpi jõutrafod tuleb eelnevalt kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga, kes 

väljastab vastavad tingimused ning nõuded. Põhivõrguettevõtjal on õigus keelduda 

ühendamaks teist tüüpi jõutrafosid, mis esitatakse kliendile koos keeldumise 

põhjendusega. Jõutrafo neutraal peab olema maanduslüliti abil maandamise 

võimalusega ja varustatud liigpingepiirikuga ning lühisvoolu piirava reaktori 

paigaldamise võimalusega. Reaktori vajaduse ja parameetrid määrab 

põhivõrguettevõtja tulenevalt lühisvoolude tasemest põhivõrgus;  

2.1.5 tema jõutrafo väljavõtete ja mähise isolatsioonitase peab olema vähemalt: 

 

Object 

Um AC (50 Hz) SI LI 

kV kV kV kV 

 Internal Insulation Line terminal 

 A-B-C (HV) 362 510 950 1175 

N 245 360 - 850 

2a-2b-2c (MV) 123 230 - 550 

2n 123 230 - 550 

3a-3b-3c (LV) 

40,5 75 - 185 

24 50 - 125 

17,5 38 - 95 

12 28 - 75 

7,2 20 - 60 
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2.1.6 elektripaigaldised on kaitstud liigpingete eest. 

2.2 Kliendi jõutrafode soovituslikud nimipinged on 330 kV jõutrafo puhul 347/(117,5; 38,5; 

22; 16,5; 11; 6,6) kV ja 110 kV jõutrafo puhul 115/(38,5; 22; 16,5; 11; 6,6) kV. 

2.3 Jõutrafode astmelüliti asub soovituslikult primaarmähise poolel ning peab olema 

pinge all reguleeritav.  

2.4 Soovituslikud astmelüliti astmed on 330 jõutrafo puhul ± 6×1,33% ja 110 kV jõutrafo 

puhul ± 9×1,67%.  

2.5 Soovituslik on paigaldada jõutrafo primaarpoole läbiviikudesse sisseehitatud 

voolutrafod reservkaitse jaoks 5P20 ja juhtimiseks/mõõtmiseks 0.2S täpsusklassiga 

südamikkudega.  

3 Kliendi seadmete nimipinge valiku põhimõtted  

Võrgu nimipinge 330 kV 110 kV 

Seadme suurim lubatav kestevpinge, Um 362 123 

Lühiaegselt (20 min) seadmetele lubatav 
maksimaalne pinge 

379,5 126,5 

Jõutrafode nimipinged 347/(117,5)/…

/ 

115/(…)/ 

4 Lühise taluvus 

4.1 Isolatsiooni, liigpinge- ning releekaitse ja automaatika kavandamisel peab klient 

arvestama, et autotrafod peavad töötama üksnes jäigalt maandatud neutraaliga, 

tavatrafode 330 kV ja 110 kV mähised võivad töötada jäigalt maandatud (ka läbi 

neutraalilüliti) neutraaliga, läbi reaktori maandatud neutraaliga või isoleeritud 

neutraaliga. Seejuures peab klient arvestama, et maa lühisvoolu kordaja 330 kV 

põhivõrgu puhul ei ole suurem kui 1,2 ning 110 kV põhivõrgu maa lühisvoolu kordaja 

ei ole suurem kui 1,4 (maa lühisvoolu kordaja näitab maalühise ajal tervetes faasides 

tekkivate pingete ja normaalolukorra faasipingete suhet). Samuti peab klient 

arvestama, et põhivõrgu alajaamades on liigpingepiirikud vaid jõutrafode läheduses 

ning jõukaablimuhvide läheduses ja elegaasisolatsiooniga jaotusseadmetes 

põhivõrguettevõtja seadmete kaitseks.  

4.2  Elektripaigaldiste projekteerimisel tuleb arvestada, et kõik materjalid ja seadmed 

peavad taluma maksimaalseid mehhaanilisi pingeid lühistel, mis seadmete käitamisel 

võivad esineda. 

4.3  Kõikidel voolujuhtidel peab lubatav lühisekestvus olema vähemalt üks sekund, kui ei 

ole kokku lepitud teisiti. 

5 Ohutusvahemikud 

5.1 Alajaama projekteerimisel ei tohi ohutuse seisukohast vähendada minimaalseid 

lubatud isolatsioonivahemikke, mis on toodud standardis EVS-EN 61936-1. 

5.2 Ohutusvahemike juures tuleb arvestada ka tuule mõju, keskkonnatingimusi ja muid 

asjaolusid ning kasutada vastavalt suuremaid vahemikke. 
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6 Lekkeraja pikkused 

6.1 Seadmete valikul tuleb isolatsiooni seisukohast lähtuda alajaamas valitsevatest 

keskkonnatingimustest. Üldjuhul on seadmete isolatsiooni lekkeraja pikkus vähemalt 

20 mm/kV, juhul kui põhivõrguettevõtja hinnangul on vajalik suurem lekkeraja pikkus, 

esitab põhivõrguettevõtja selle liitumislepingu pakkumises. 

7 Raadiohäired ja akustiline müra 

7.1 Seadmete valik ja konstruktsioon peab tagama, et koroona põhjustatud raadiohäired 

oleksid madalamad kui põhivõrguettevõtja poolt kehtestatud standardites toodud 

väärtused. 

7.2 Aktsepteeritud on tehnilised lahendused, mille puhul raadiohäired, mõõdetuna 

vastavalt standardile IEC-CISPR 18 sagedusel 0,5 MHz ja 20 m kaugusel jaotla kõige 

kaugemast seadmest, on järgmised: 

7.3 vihmase ilmaga - alla 30 dB; 

7.4 kuiva ilmaga - alla 15 dB; 

7.5 Kliendi elektripaigaldise poolt põhjustatud akustiline müra ei tohi põhjustada 

mürataseme ületamist põhivõrguettevõtja alajaama piiril üle õigusaktides ja/või 

asjakohases planeeringus sätestatud piirnormi. 

8 Automaatika ja releekaitse 

8.1 Kliendile kuuluva elektripaigaldise releekaitse põhikaitse peab rakenduma kliendile 

kuuluva seadme rikkel selektiivselt ja vähemalt 0,1 sekundi jooksul pärast rikke 

tekkimist. 

8.2 Lülitusseadmeid juhib seadme omanik.  

8.3 Põhivõrguettevõtja paigaldab oma alajaama eraldi piiriklemmkapi, kuhu toob kliendi 

põhikaitse ja automaatika tarbeks järgmised mõõte- ja juhtimisahelad (vaskahelad):  

8.3.1 vooluahelad liitumislahtri voolutrafo kaitsemähiselt (täpsusklass 5P);  

8.3.2 pingeahelad liitumislahtri pingetrafost ja/või vastava pingeklassi latipingetrafost(-dest) 

(täpsusklass 0,5);  

8.3.3 juhtimisahelad põhivõrguettevõtjale kuuluva 110 või 330 kV liitumislahtri võimsuslüliti 

väljalülitamiseks (liiniga liitumise korral ja kliendi taaslülitusautomaatika olemasolul ka 

võimsuslüliti sisselülitusahelad). 

8.4 Kõikide ahelate piiriks on piiriklemmkapi riviklemmid.  

8.5 Kliendi poolt piiriklemmkappi ühendatud mõõtmiste- ja juhtimiskaablite trassi pikkus 

kliendi põhikaitse ja automaatikaseadmeteni ei tohi olla pikem kui 1000 m ja need ei 

tohi läbida kinnistuid, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Seega klient peab 

realiseerima ja paigaldama põhikaitse põhivõrguettevõtja alajaama suhtes 

naaberkinnistule või eraldi hoonesse põhivõrguettevõtja alajaama kinnistul, millele 

tuleb seada isiklik kasutusõigus. Kui see pole võimalik, siis peab kliendi hankima ja 

paigaldama oma elektripaigaldisse ka 110 või 330 kV pingega mõõtetrafod ja 

võimsuslüliti. 
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8.6 Juhul kui põhivõrguettevõtja poolt pakutavate pinge- ja voolumõõtmiste täpsus ei 

vasta kliendi vajadustele, peab klient hankima ja paigaldama oma elektripaigaldisse 

sobivad mõõtetrafod.  

8.7 Juhul kui tehniliselt ei ole otstarbekas vaskahelaid jaotlate vahel välja ehitada, 

lepitakse põhivõrguettevõtja ja kliendi vahel tehniline lahendus kokku juhtumipõhiselt. 

8.8 Klient peab arvestama, et Põhivõrguettevõtja ei näe ette kliendi paigaldisele ja 

seadmetel abitoidet ega omatarvet (alalis- ja vahelduvpinge), seega peab klient need 

ise hankima ja paigaldama.  

8.9 Täpne ahelate arv ja maht põhivõrguettevõtja ning kliendi seadmete vahel selgub 

elektriosa projekti kooskõlastamise käigus. 

9 Elektrienergia kvaliteedi nõuded  

9.1 Siinkohal on välja toodud väärtused mida põhivõrguettevõtja kasutab 

planeerimisväärtustena. 

9.2 Konkreetsete klientide korral on lubatavad piirväärtused madalamad ning 

määratletakse iga konkreetse kliendi puhul liitumislepingus eraldi. 

9.3 Kliendi poolt põhjustatud pingemuutused ei tohi liitumispunktis ületada 3%. 

9.4 Värelus (flikker): 

9.4.1 Värelus 110 kV elektrivõrgus: 

0,1=iPst
E  

8,0=iPlt
E  

9.4.2 Värelus 330 kV elektrivõrgus: 

8,0=iPst
E

 

6,0=iPlt
E  

9.5 Pinge asümmeetria 

9.5.1 Normaaltalitlusel ei tohi vastujärgnevuskomponendi efektiivväärtuse 10-minutiline 

keskväärtus ületada 110 kV võrgus 1,4 % pärijärgnevuskomponendist iganädalasel 

mõõtmisel 95 % juhtudest ja 330 kV võrgus 1 % pärijärgnevuskomponendist 

iganädalasel mõõtmisel 95 % juhtudest. 
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9.6 Harmoonikud 

9.6.1 Pingeharmoonikud  

9.6.1.1 Põhivõrguettevõtja 110 kV ülekandevõrgu kõrgemate harmoonikute pingete (kuni 50-

ndat järku) planeerimisväärtused on järgnevad: 

Paaritud harmoonikud Paaris harmoonikud 

3-ga jagumatud 3-ga jaguvad   

Järk h 
Suhteline 

pinge uh, % 
Järk h 

Suhteline 
pinge uh, % 

Järk 
h 

Suhteline 
pinge uh, % 

5 3 3 2,7 2 1,5 

7 2,7 9 1,1 4 0,8 

11 2 15 0,3 6 0,4 

13 1,8 21 0,2 8 0,4 

17 1,4 27 0,2 10 0,3 

19 1,2 33 0,2 12 0,3 

23 1 39 0,2 14 0,3 

25 0,9 45 0,2 16 0,3 

29 0,8   18 0,3 

31 0,7   20 0,3 

35 0,6   22 0,3 

37 0,6   24 0,25 

41 0,5   >24 0,25 

43 0,5     

47 0,45     

49 0,4     
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9.6.1.2 Põhivõrguettevõtja 330 kV ülekandevõrgu kõrgemate harmoonikute pingete (kuni 50-

ndat järku) planeerimisväärtused on järgnevad: 

Paaritud harmoonikud Paaris harmoonikud 

3-ga jagumatud 3-ga jaguvad   

Järk h 
Suhteline 

pinge uh, % 
Järk h 

Suhteline 
pinge uh, % 

Järk 
h 

Suhteline 
pinge uh, % 

5 2 3 2 2 1,4 

7 2 9 1 4 0,8 

11 1,5 15 0,3 6 0,4 

13 1,5 21 0,2 8 0,4 

17 1,2 >21 0,2 10 0,35 

19 1   12 0,3 

23 0,9   14 0,3 

25 0,8   16 0,25 

29 0,7   18 0,25 

31 0,65   20 0,25 

35 0,6   22 0,25 

37 0,55   24 0,2 

41 0,5   >24 0,2 

43 0,45     

47 0,4     

49 0,4     

 

9.6.2 Vooluharmoonikud 

9.6.2.1 Kliendile maksimaalsed lubatud voolu emissiooni väärtused liitumispunktis. 

% kliendi maksimaalsest voolust 
 

Voolu maksimaalne moonutus (TDD) 5% 

Faasivoolu psofomeetriline väärtus 5:00 EL 

Voolu vastujärgnevuskomponent 20% 
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9.6.2.2 Paaritute vooluharmoonikute lubatavad piiremissioonid 

 

Harmooniku järk Vooluharmoonikute piiremissioonid 

voolutugevuse suhtes % 

h < 11 4,0 

1711  h  2,0 

2317  h  1,5 

3523  h  0,6 

5035  h  
0,5 

Harmoonikute summaarne 

moonutustegur (TDD) 

5,0 

 

9.6.3 Kõrgsagedusside häiringud 

9.6.3.1 Klient peab tagama, et kliendi elektripaigaldise poolt genereeritav ei tohi ületada 

35 dB (0 dB = 0,775 V) sagedusvahemikus (40…500) kHz, mõõdetuna standardse 

kauglülitusseadme sisendis liitumispunktis, kuna põhivõrguettevõtja kasutab oma 

võrgus kõrgsagedussidet.  
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1 Sissejuhatus ja üldosa  

1.1 Käesolevas juhendis kehtestatakse nõuded põhivõrguettevõtja ning kliendi poolt 

edastatavatele mõõtmiste, oleku- ning juhtimissignaalidele (edaspidi ka kui 

andmemaht) ja tingimused, millele edastatav info peab vastama. Juhendit 

kohaldatakse koos liitumistingimustega. 

1.2 Mõõtmised, oleku- ja juhtimissignaalid vahetatakse kliendi elektripaigaldise ning 

põhivõrguettevõtja põhi- ja varujuhtimiskeskuste vahel (edaspidi kasutatakse 

juhtimiskeskuste väljendamiseks mõistet: energiasüsteemi juhtimiskeskus). 

1.3 Kliendi ning jaotusvõrgu elektrivõrguga liidetud tootja (edaspidi koos või eraldi 

nimetatud ka kui klient) poolt kasutatav andmesideühendus põhivõrguettevõtja 

SCADA suunas peab vastama standardile EVS-EN 60870-5-104. Kliendi seadmete 

juhtimiseks ja andmete edastamiseks tuleb kliendil paigaldada eraldi 

kaugjuhtimisterminal (RTU), mille andmevahetusprotokoll ühildub põhivõrguettevõtja 

SCADA andmevahetusprotokolliga. Kliendi RTU ja põhivõrguettevõtja RTU vaheline 

andmevahetus ei ole lubatud. 

2 Reaalajas toodud informatsioon 

2.1 Kliendi elektripaigaldisest, tootmismoodulist ja/või kliendi elektrivõrguga liidetud 

tootmismoodulist tuleb edastada energiasüsteemi juhtimiskeskusele reaalajas 

mõõtmised, tootmismoodulite juhtimised ja asendisignaalid vastavalt juhendis 

„Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ toodud infomahtude 

tabeli vormile (edaspidi Infomahtude tabel). Infomahtude tabeli kohaldamisel liituvale 

elektripaigaldisele tuleb lähtuda muuhulgas ka liitumispunktis edastatava 

elektrienergia suunast, installeeritud võimsusest ja tootmismooduli tüübist. 

2.2 Põhivõrguettevõtjal on õigus lisada liitumislepingu täitmise ajal elektriosa projekti 

kooskõlastamise käigus infomahtude tabelisse täiendavaid infoobjekte ainult juhul, 

kui infoobjektide lisamine on tehniliselt põhjendatud, sellega ei kaasne kliendile 

ebamõistlikke kulutusi ning see on paratamatult vajalik süsteemi varustuskindluse 

tagamiseks. 

2.3 Kõik asendisignaalid tuleb anda otse primaarseadmete abikontaktidelt, abireleesid 

kasutamata, nn. kaksiksignaalidena (double-contact signals). 

2.4 Tuuleelektrijaama poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusele edastatav tuule kiirus 

võib vastavalt kokkuleppele olla üksikmõõtmine, üksikmõõtmiste kogum või 

tuuleelektrijaama tuulekiiruste mõõtmiste keskmine, sh iga üksikmõõtmine peab 

olema mõõdetud tuuliku gondli kõrguselt maapinnast kas eraldi meteomastilt või 

elektrituuliku pealt. 
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2.5 Kui põhivõrguga liitunud tuuleelektrijaam asub hajutatult mitmes erinevas 

geograafilises piirkonnas gruppidena, kuid omab ühtset liitumispunkti põhivõrgu 

elektrivõrguga, siis tuleb edastada reaalajas aktiivkoormuse ning meteomõõtmised, 

mis on sätestatud punktis 2.6 iga tuulikute grupi kohta eraldi. Mõõtmiste komplekti 

kuuluvad vähemalt grupi summaarne aktiivvõimsus (MW), tuule kiirus (m/s) ja suund 

(kraadides) iga geograafiliselt eraldatud grupi kohta. Hajutatud tuuleelektrijaama 

puhul on tegemist olukorraga, kus tuuleelektrijaam koosneb tuulikute gruppidest ning 

grupid asetsevad üksteisest sellisel geograafilisel kaugusel, et tuuletingimused samal 

ajahetkel on eri gruppidele statistiliselt oluliselt erinevad. 

2.6 Tuuleelektrijaama poolt energiasüsteemi juhtimiskeskusele edastatavad 

meteoroloogilised mõõtmised peavad täiendavalt vastama järgmistele nõuetele 

mõõtmise asukoha osas: 

2.6.1 tuule kiirus ja suund tuleb määrata tuuliku gondli kõrguselt; 

2.6.2 välisõhu temperatuur tuleb mõõta maapinna kõrguselt. 

2.7 Päikeseelektrijaama poolt elektrisüsteemi juhtimisekeskusele edastatav 

päikeseintensiivsus (W/m2) võib vastavalt kokkuleppele olla üksikmõõtmine, 

üksikmõõtmiste kogum või päikeseelektrijaama päikeseintensiivsuste mõõtmiste 

keskmine.  

2.8 Kui põhivõrguga liitunud päikeseelektrijaam asub hajutatult mitmes erinevas 

geograafilises piirkonnas gruppidena, kuid omab ühtset liitumispunkti põhivõrgu 

elektrivõrguga, tuleb edastada reaalajas aktiivkoormuse ning meteoroloogilised 

telemõõtmised iga päikeseelektrijaama grupi kohta eraldi. Mõõtmiste komplekti 

kuuluvad vähemalt grupi summaarne aktiivvõimsus (MW), päikeseintensiivsus 

(W/m2) ja õhutemperatuur (kraadides °C) iga geograafiliselt eraldatud grupi kohta. 

Hajutatud päikeseelektrijaama puhul on tegemist olukorraga, kui päikeseelektrijaam 

koosneb inverterite gruppidest ning grupid asetsevad üksteisest sellisel geograafilisel 

kaugusel, et päikeseintensiivsuse tingimusel samal ajahetkel on eri gruppidele 

statistiliselt oluliselt erinevad. 
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3 Nõuded sideühendusele ja sideühenduse rajamise reeglid 

3.1 Sideühendus on selle dokumendi mõistes seadmete ja andmesidekanalite kogum, 

mis teeb võimalikuks energiasüsteemi juhtimiskeskuste ja kliendi RTU vahelise 

andmevahetuse. 

3.2 Klient peab looma sideühenduse, kasutades IPSec põhist virtuaalset privaatvõrku 

(VPN). Kliendi seadmeid ei ühendata põhivõrguettevõtja arvutivõrkudesse ning 

kliendi sideühendusi ei tehta põhivõrguettevõtja andmesidevõrkude kaudu. 

3.3 Sideühendus peab olema häälestatud nii, et päringud kliendi seadmetesse on lubatud 

vähemalt neljast (4) põhivõrguettevõtja IP alamvõrgust. 

3.4 RTU seadistus peab võimaldama neli (4) üheaegset loogilist ühendust 

(EVS_EN_60870_5_104 p.10 Redundant connection. N=4). 

3.5 Kui sideühendus katkeb, siis on põhivõrguettevõtjal õigus kliendi tarbimiskoha 

võimsuslüliti(d) välja lülitada, kui kliendi seade põhjustab häireid või avariitalituse 

elektrisüsteemis. Sideühenduse töökindlusele esitatavad nõuded on toodud punktis 

3.6. 

3.6 Kliendi sideühenduse talitluskindlus peab olema vähemalt 0,9836 (144 tundi lubatud 

katkestust aastas) ning ühekordne sidekatkestus ei tohi ületada 16 tundi. 

3.7 Elektriosa projektis peavad sideühenduse kohta olema esitatud: elektripaigaldise 

sideühenduse põhimõtteskeem ja seletuskiri, milles kajastuvad vähemalt järgmised 

andmed:  

3.7.1 Kliendi VPN kontsentraatori staatiline IP aadress; 

3.7.2 Kõikide põhivõrguettevõtja SCADA poolt küsitletavate seadmete (RTU jmt.) 

põhivõrguettevõtja poolt ette antud IP aadressid, mille põhivõrguettevõtja 

kooskõlastab; 

3.7.3 Selgitus (vajadusel skeemidega), kuidas klient tagab punktis 3.6 nõutud 

käideldavuse; 

3.7.4 Andmeside loomiseks vajaliku VPN tunneli tehnilised parameetrid vastavalt 

põhivõrguettevõtja vormile, mis on toodud käesoleva juhendi Lisas 1 (AS ELERING 

VPN andmeside loomise (IPSec tunneli) tehnilised parameetrid). 

4 Sideühenduse avamise protseduur 

4.1 Sideühenduse avamine toimub järgmise protseduuri alusel: 

4.1.1 Klient esitab punktis 3.7 sisaldavate andmetega sidelahenduse projekti, mis 

kooskõlastatakse elektriosa projekti koosseisus; 
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4.1.2 Pärast projekti kooskõlastust esitab klient vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud 

sideühenduse loomist avalduse sideühenduse avamiseks põhivõrguettevõtja 

liitumiste projektijuhile või jaotusvõrguga liitunud tootmismoodulite osas e-

postiaadressile kliendihaldur@elring.ee. Sideühenduse loomise avalduses on välja 

toodud kliendi kontaktisik andmeside osas, objekti nimi ning andmeside loomise 

soovitav kuupäev; 

4.1.3 Põhivõrguettevõtja edastab 5 tööpäeva jooksul kliendile VPN tunneli loomiseks 

vajalikud võtmed; 

4.1.4 Kui klient on oma sideseadmed seadistanud, siis lepib klient liitumise projektijuhiga 

vähemalt 1 tööpäeva ette sideühenduse testimiseks, eduka testi järel loetakse 

andmesideühendus looduks. 

4.2 Kliendi lõplik andmemahtude tabel peab olema kooskõlastatud elektriosa projekti 

koosseisus enne andmemahtude testimise algust. 

4.3 Testimise täpne algus lepitakse põhivõrguettevõtja IT osakonnaga kokku vähemalt 3 

tööpäeva enne testimise algust.  

5 Mõõtetäpsus 

5.1 Arvutuslik summaarne piirviga energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavatel 

mõõtmistel (P, Q, I, U) peab jääma alla 1% ja selle tagamiseks peab klient nägema 

ette oma paigaldisse täpsusnõuetele vastavad mõõtetrafod.  

5.2 Kliendi tootmismooduli juhtimissüsteemi mõõtmiste täpsus peab jääma alla 1 %. 

Klient peab kasutama oma tootmismooduli juhtimiseks mõõtmisi, mis on 

liitumispunktile võimalikult lähedal (eelistatult samal pingeklassil). 

5.3 Edastatavate mõõtmiste mõõtepiirkonnad sagedusele, vooludele ja pingetele 

täpsustatakse elektriosa projekti kooskõlastamise käigus. 

5.4 Kliendi RTU peab vahetama energiasüsteemi juhtimiskeskusega infomahtusid, 

milliste aja fikseerimise täpsus peab olema võrdne või parem kui ±20 ms 

(resolutsiooniga 1 ms).
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1 Eesmärk 

1.1 Käesolevas juhendis on välja toodud põhivõrguettevõtja nõuded kliendi elektriosa 

projekti koostamiseks, elektrivõrgu ja tootmismooduli koostöö simuleerimiseks 

ning tootmismoodulite modelleerimiseks. Juhendit kohaldatakse koos 

liitumistingimustega. 

1.2 Juhendis sätestatakse nõuded C- ja D-tüüpi tootmismooduli ning tarbijate 

elektriosa projektile, mis kooskõlastatakse põhivõrguettevõtjaga. 

1.3 Juhendi 3 peatükk sätestab elektriosa projekti üldist ülesehitust käsitledes nii 

tarbimissuunalise kui tootmissuunalise elektriosa projekti ühisosa. 

1.4 Punkt 3.1 kirjeldab tarbimissuunalisel põhivõrguettevõtjaga liitumisel esitatava 

elektriosa projekti ülesehitust. 

1.5 Punkt 3.2 kirjeldab tootmissuunalisel põhivõrguettevõtjaga liitumisel esitatava 

elektriosa projekti ülesehitust. 

2 Elektriosa projekti üldnõuded 

2.1 Elektriosa projekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab hinnata 

elektripaigaldise vastavust RFG-le, võrgueeskirjale, ning liitumislepingus toodud 

nõuetele.  

2.2 Projektlahendus peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele, 

kusjuures viimaste puudumisel tuleb lähtuda projekti tellija teadmisel vastavatest 

välisriikide standarditest või viimase puudumisel tuleb lähtuda harmoneeritud 

standarditest, millede sobivust peab projekteerija vajadusel selgitama. 

2.3 Klient võib tootmissuunalise ja tarbimissuunalise projekti esitada ühe projektina 

kui paigaldises on nii tootmine kui tarbimine. 

2.4 Kõik joonised, skeemid, signaalide loetelud jms dokumendid peavad sisaldama 

kirjanurka, kust tuleneb kliendi nimi, projekti nimi ja projekteerija nimi. 

Mõõtühikute puhul tuleb kasutada SI-süsteemi. 

2.5 Elektriosa projekti kooskõlastamise käigus tehtavate projekti muudatuste korral 

tuleb muudatus projektis selgelt tähistada ning lisada selle tegemise kuupäev. 

Mis tahes hilisemate projekti muudatuste korral tuleb toimida analoogselt. 

2.6 Elektriosa projekt esitatakse digitaalselt. Digitaalsel kujul esitatavad projekti 

tekstidokumendid peavad olema .docx, .doc või .pdf vormingus, tabelid ja 

andmemahtude tabelid .xlsx või .xls vormingus ning skeemid ja joonised .dwg ja 

.pdf vormingus. Põhivõrguettevõtjal peab olema võimalus elektroonseid 

dokumente kopeerida ja printida. 

2.7 Esitada tuleb terviklik elektriosa projekt. Üksikud projekti osad peavad kõik olema 

tähistatud vastavalt nende projekti kuulumisele. 
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2.8 Pärast põhivõrguettevõtja märkuseid elektriosa projekti kohta on klient 

kohustatud sisse viima parandused ja/või täiendused ja esitatama elektriosa 

projekti uuesti põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks. 

2.9 Põhivõrguettevõtja nõusolekul võib elektriosa projekti esitada läbivaatamiseks 

minimaalselt järgnevate osade kaupa: 

2.9.1. tarbimissuunalise võrguühenduse projekt; 

2.9.2. tootmissuunalise võrguühenduse projekt. 

2.10 Lõpliku kooskõlastuse annab põhivõrguettevõtja terviklikult esitatud elektriosa 

projektile. 

2.11 Iga kooskõlastamiseks esitatavale osale tuleb lisada selle osa kohta käiv 

seletuskiri. Mitme osa esitamisel võib seletuskiri olla nende kohta ühine. 

2.12 Juhul, kui elektriosa projektis nõutud andmed on kliendi poolt 

põhivõrguettevõtjale varasemalt esitatud ning nendes ei ole muudatusi toimunud 

võib klient nõutud materjalid esitamata jätta viidates varasemale projektile või 

kirjale, mille käigus on nõutud andmed esitatud. 

2.13 Jõutrafode ja tootmisüksuste factory acceptance test (edaspidi: FAT) aruanne ei 

pea sisalduma esialgselt esitatud elektriosa projektis, vaid see tuleb esitada 

põhivõrguettevõtjale pärast vastavate katsetuste tegemist. 

2.14 FAT aruanne on eelduseks lõpliku kooskõlastuse saamisele. FAT aruandes 

esitatud andmete põhjal ilmnenud elektriliste parameetrite sobimatuse korral on 

põhivõrguettevõtjal õigus projekti kooskõlastamisest ja elektripaigaldise 

pingestamise lubamisest keelduda. 

3 Elektriosa projekti sisu 

3.1 Tarbimissuunaline elektriosa projekt peab sisaldama alljärgnevat: 

3.1.1 Primaarosa: 

3.1.1.1 Elektriosa projekti primaarosa peab sisaldama: 

3.1.1.1.1 Üldosa – lühikirjeldus; 

3.1.1.1.2 Primaarskeem kuni liitumispunktini; 

3.1.1.1.3 Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni liitumispunktini, kus on näidatud uued ja 

olemasolevad tootmisüksused, reaktiivenergia kompenseerimiseseadmed, 

vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos 

nimiandmetega. 

3.1.1.1.4 110 kV või 330 kV pingel jõutrafod koos põhiparameetritega ning FAT aruanne; 

3.1.1.1.5 Kliendi 110 kV või 330 kV lahtrite ja latistuse lõiked, juhul kui Kliendi 

elektripaigaldis on põhivõrguettevõtja liitumispunkti ühendatud vahetult latistuse 

kaudu; 
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3.1.1.1.6 Puutepinge ja sammupinge mõõdistamise ja arvutamise tulemused (juhul kui 

Kliendi elektriseadmete maanduskontuur on elektriliselt ühendatud 

põhivõrguettevõtja alajaama või liini maanduskontuuriga). Arvutusteks vajalikud 

lähteandmed (lühisvoolude väärtused) annab põhivõrguettevõtja. 

3.1.1.1.7 110 – 330 kV kaabliga liitumisel:  

3.1.1.1.7.1 Kaabli pikkus; 

3.1.1.1.7.2 Pikiprofiil sh ristumised teiste rajatistega; 

3.1.1.1.7.3 Kaabli mark koos elektriliste parameetritega;  

3.1.1.1.7.4 Kaabelliini sisestuse ja liitumispunktiga ühenduse joonis, millel on näidatud ka 

kaabli asukoha lõiked; 

3.1.1.1.7.5 Põhivõrguettevõtja elektripaigaldise kaitsevööndis kulgeva kliendi 

elektripaigaldise asendiplaan. 

3.1.1.1.8 110 – 330 kV õhuliiniga liitumisel: 

3.1.1.1.8.1 Põhivõrguettevõtja elektripaigaldise kaitsevööndis kulgeva kliendi 

elektripaigaldise asendiplaan ja pikiprofiil; 

3.1.1.1.8.2 Mastide tüübid (sh. ka masti joonis); 

3.1.1.1.8.3 Liinijuhtme ja piksekaitsetrossi mark koos elektriliste parameetritega; 

3.1.1.1.8.4 Esitada PSS/E mudel ja PSCAD mudel juhul kui üksiku elektrivõrguga 

ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW. 

3.1.2 Sekundaarosa: 

3.1.2.1 Sekundaarosa projektis peab olema vähemalt: 

3.1.2.1.1 110 või 330 kV pingega elektripaigaldise sh jõutrafo põhi- ja reservkaitsete 

paigutuse skeem koos mõõtetrafodega, kus on näidatud ka seadmete 

omavahelised ühendused ja kaitsete tüübid; 

3.1.2.1.2 Kliendi elektripaigaldise releekaitse ja automaatika sätted, mis on vajalikud 

kliendi ja põhivõrguettevõtja kaitsete koostöö saavutamiseks kliendi seadmest 

kuni liitumispunktini; 

3.1.2.1.3 juhtimine ja automaatika liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega 

seotud andmevahetuse nõuded“ kohaselt; 

3.1.2.1.4 Andmeside parameetrid IP aadressid (VPN kontsentraatori staatiline, SCADA 

poolt küsitletavate seadmete IP (RTU jmt.) energiasüsteemi juhtimiskeskuse 

(SCADA) suunal sideühenduse skeemiga koos seletuskirjaga; 

3.1.2.1.5 RTU andmemahud (mõõtmised, juhtimised ja asendisignaalid); 

3.1.2.1.6 garanteeritud mõõtetäpsused. 
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3.2 Tootmismoodulite ja segapaigaldiste liitumisel ning nende tarbimis- ja/või 

tootmistingimuste muutmisel peab klient esitama tootmissuunaline elektriosa 

projekti, mille koosseisus tuleb täiendada juba esitatud tarbimissuunalist projekti, 

juhul kui kliendi elektripaigaldise muudatustest tingituna on muutunud 

tarbimissuunalise projekti koosseisus esitatud andmed ning täiendavalt peab 

tootmissuunaline projekt sisaldama järgnevat: 

3.2.1 Seletuskiri juhul kui esitatavas projektis on võrreldes varem esitatud 

tarbimissuunalise projektiga erisusi; 

3.2.2 Kliendi energiapargimooduli koordinaatidega asendiplaan (mõõtkavas 1:200 või 

1:500). 

3.2.2.1 Tootmismooduli lõplikud andmed: 

3.2.2.1.1 tootmismooduli iga eritüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud 

tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet); 

3.2.2.1.2 Tootmismooduli põhiandmed (liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.1.2.1 toodu 

vormil); 

3.2.2.1.3 Tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuste kohta tüübikatsetuste protokollid või 

sertifikaadid. Elektrituulikute korral vastavalt standardile IEC61400-21, pöörlevate 

elektrimasinate korral vastavalt standardi EN60034 nõuetele. Muud tüüpi 

tootmismoodulite korral esitatakse asjakohased tehasekatsetuste aruanded, kus 

on mõõdetud ja arvutatud iga eri tüüpi tootmisüksuse põhiliste elektrilised 

parameetrid, nende käitumine pingelohkude korral, elektrikvaliteet ja 

juhtimisvõimekus.  

3.2.2.1.4 Tootmismooduli PQ-karakteristik liitumispunktis; 

3.2.2.1.5 Tootmismooduli keskjuhtimissüsteemi kirjeldus, mõõtmiste täpsus ja asukoht. 

Kas on ette nähtud võrgu kaudu tootmismooduli töö jälgimine, juhtimine või 

sätete ja algoritmide muutmine;  

3.2.2.1.6 Sünkroonmoodulite korral peab olema esitatud ka ergutusregulaatori kirjeldus 

(lagipinge rakendamine, ergutusvoolu automaatjuhtimine ja käsitsi reguleerimine, 

plokkskeem, parameetrid, ) ning võnkesummuti kirjeldus (parameetrid, signaalide 

ja piiramise sätete kirjeldus);  

3.2.2.1.7 C- ja D-tüüpi tootmismoodulite korral planeeritud parameetritega mudel(id) koos 

kirjeldusega ning tootmismoodulite juhtimise ja automaatika plokkskeemid (sh. 

PSS/E ja üle 10 MW tootmismooduli puhul PSCADi mudelid elektroonilisel kujul); 

3.2.2.1.8 C- ja D-tüüpi tootmismoodulite korral verifitseeritud mudel(id) (sh. PSS/E ja üle 

10 MW tootmismooduli PSCAD mudelid elektroonilisel kujul) esitatakse pärast 

ttootmismooduli nõuetekohasuse kinnitamist; 

3.2.2.1.9 tootmisüksuste FAT aruanded. 
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3.2.2.1.10 Väljundaktiivvõimsuse sõltuvus kliima- ja keskkonnatingimustest; 

3.2.2.2 Funktsioonide kirjeldused koos sätetega ja plokkskeemidega.  

3.2.2.2.1 Primaarreguleerimine; 

3.2.2.2.2 Sekundaarreguleerimine (kaugjuhtimise kaudu teostatav aktiivvõimsuse 

reguleerimine etteantud kiiruse ja ulatusega); 

3.2.2.2.3 Aktiivvõimsuse reguleerimine; 

3.2.2.2.4 Reaktiivvõimsuse reguleerimine, pinge automaatreguleerimine liitumispunkti 

suhtes; 

3.2.2.2.5 Omatarbekoormusele üleminek; 

3.2.2.2.6 Kirjeldada elektripaigaldise lühiajalise elektrivõrgu pingelohu läbimise võimet. 

3.2.2.3 Elektrivõrgu ja tootmismooduli koostöö simuleerimise aruanne vastavalt 

käesoleva juhendi peatükile 5, juhul kui PSS/E ja PSCAD mudelid on nõutud; 

3.2.2.3.1 Klient peab esitama elektrivõrgu ja tootmismooduli koostöö simuleerimise 

tulemuste aruande nii siirde- kui püsitalituses. Juhul kui tootmismooduli 

ehitatakse etappidena, siis esitatakse aruanne iga etapi kohta. 

3.2.2.3.2 Kirjeldada tootmismooduli talitluspõhimõtteid (tootmismooduli liik, koormusrežiim, 

arvestuslik töötamise aeg aasta lõikes), esitada sellekohased tabelid, graafikud, 

seadme karakteristikud jne. Kirjeldada tootmismooduli käivitusprotsess. 

Kirjeldada tootmismooduli seiskamisprotsess. 

3.2.3 Sekundaarosa projekt: 

3.2.3.1 tootmissuunalise projekti esitamisel peab klient täiendama projekti mahtu 

sekundaarosas võrreldes tarbimissuunalise projekti mahuga kõigis sekundaarosa 

projekti kohta käesoleva juhendi punktis 3.1.2.1 toodud mahus. Võrreldes 

tarbimissuunalise projekti koosseisus esitatuga tuleb tehtud täiendused 

markeerida; 

3.2.3.2 kõigi tootmismoodulite sageduse ja pingekaitse sätted.  

4 Mudelite nõuded. 

4.1 Mudelite detailsus sõltub liituva paigaldise võimsusest: 

4.1.1 Kuni võimsuseni 50 MW esitatakse agregeeritud mudel; 

4.1.2 Agregeerida on lubatud ainult sama tüüpi tootmismooduleid; 

4.1.3 Kui paigaldis sisaldab erinevat tüüpi tootmismooduleid, esitatakse need tüübi 

kaupa erinevate agregeeritud tootmismoodulitena, millest igaüks iseloomustab 

vastava tüübi tootmismoodulit antud paigaldises; 

4.1.4 Agregeeritud mudel peab kajastama paigaldise võimekust ning 

juhtimissüsteemide omadusi; 
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4.1.5 Agregeeritud mudelis võib sama tüüpi seadmed ekvivalenteerida (nt jõutrafod, 

liinid). 

4.2 50 MW ning enama võimsuse korral esitatakse nii agregeeritud kui ka detailne 

paigaldise mudel.  

4.2.1 Detailses mudelis tuleb modelleerida paigaldises asuvad trafod, tootmismoodulid, 

muud seadmed (omatarve, filtrid, kompenseerimisseadmed jne) ning neid 

ühendavad liinid, kogu ulatuses; 

4.2.2 Paigaldise agregeeritud ning detailse mudeli simulatsioonide tulemused peavad 

olema teineteisega vastavuses; 

4.2.3 Mudelite koostaja peab näitama, missugustel tingimustel on mudelid teineteisele 

vastavad ning missuguste piirangutega tuleb lihtsustatud mudeli korral arvestada. 

Samuti tuleb hinnata, missugustel tingimustel pole võimalik lihtsustatud mudelit 

kasutada. 

4.3 Põhivõrguettevõtja võrguga liituvatel tootmismoodulitel tuleb esitada 

elektripaigaldise mudelid nii PSS/E (püsitalitluse ja elektromehaaniliste 

protsesside ehk dünaamika uurimiseks) kui ka PSCAD (elektromagnetiliste 

protsesside ja elektri kvaliteedi nähtuste uurimiseks) tarkvarades. 

4.4 Põhivõrguettevõtja võrguga liituvatel suurelektritarbijad (mille üksiku 

elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW, v.a. jaotus- 

võrguettevõtjad), mille seadmetel on oluline mõju elektrivõrgule, tuleb esitada 

elektripaigaldise mudelid nii PSS/E kui ka PSCAD tarkvarades. Mudelite maht ja 

täpsus lepitakse kokku Põhivõrguettevõtjaga projektipõhiselt lähtuvalt liituva 

paigaldise omapäradest. 

4.5 Jaotusvõrkudega liituvate tootmismoodulite korral on oluliseks näitajaks 

tootmismooduli nimiaktiivvõimsus. Lähtuda tuleb järgnevast: 

4.5.1 tootmismoodulite nimivõimsusega üle 5 MW korral tuleb esitada PSS/E mudel; 

4.5.2 tootmismoodulite nimivõimsusega kuni 5 MW korral ei ole mudeleid tarvis esitada. 

Esitatakse ainult tootmismooduli andmed ja põhiparameetrid (võimsus, pinge, cos 

φ, energiaallikas, tehnoloogia, jm) ning tehasekatsetuste protokollid. 

4.6 PSS/E kui ka PSCAD võrguarvutustarkvarades koostatud mudelid peavad olema 

võrreldavad ning samade protsesside modelleerimise tulemused peavad olema 

lähedased. Suuremate erinevuste korral tuleb mudelit täiendada. 

4.7 Mudeliga koos peab esitama mudeli sisu ja kasutamist selgitava 

dokumentatsiooni. 

4.8 Mudelite koostamisel kasutatakse võrguarvutustarkvarade andmebaaside 

standardseid mudelikomponente. 
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4.9  Juhul, kui punktis 4.8.8 kirjeldatud lähenemine ei ole võimalik, siis kooskõlas 

põhivõrguettevõtjaga, on võimalik kasutada „black box“ mudeleid.  

4.10 Mudelitega peab olema võimalik teostada järgnevaid mudelarvutusi, milledest 

olulisemad on: 

4.10.1 elektrivõrgu püsitalitluse arvutused;  

4.10.2 lühisvoolude arvutused; 

4.10.3 dünaamika arvutused; 

4.10.4 elektromagnetiliste siirdeprotsessidega seotud uuringud; 

4.10.5 subsünkroonsete võnkumiste modelleerimine ja analüüs; 

4.10.6 kvaliteedianalüüs; 

4.10.7 muud juhtumipõhised uuringud. 

4.11 Kliendi paigaldise mudel peab hõlmama järgnevaid elemente: 

4.11.1 Sisevõrk, mis koosneb järgnevatest elementidest: 

4.11.2 Trafod; 

4.11.3 Liinid; 

4.11.4 Kompenseerimisseadmed (reaktorid, kondensaatorid); 

4.11.5 Filtrid.  

4.12 Sünkroonmooduli puhul: 

4.12.1 Generaator; 

4.12.2 Peaajam (turbiin, sisepõlemismootor jne); 

4.12.3 Turbiini kiirusregulaator; 

4.12.4 Erguti; 

4.12.5 Üle- ja alaergutuspiirajad; 

4.12.6 Võnkesummuti; 

4.12.7 Releekaitse (ala- ja ülesagedus, ala- ja ülepinge); 

4.12.8 Juhtimissüsteemid; 

4.12.9 Turbiini/kiirusregulaatori (prime mover) mudel peab olema võimeline kirjeldama 

selle käitumist sageduse ja koormuse muutumise ajal. 

4.13 Energiapargimooduli puhul (läbi konverteri ühendatud tootmismoodul): 

4.13.1 Konverter ja selle juhtimissüsteemid; 

4.13.2 Generaator, päikesepaneel vms. 

4.14 Elektripaigaldise omatarbekoormustele tuleb esitada kirjeldus ja tüübid ning 

modelleerida neid vastavate mudelitega. 

4.15 Kui elektripaigaldises kasutatakse reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks 

vastavaid seadmeid või on paigaldises olemas suured mootorid, siis tuleb ka need 

modelleerida. 
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4.16 Esitatud mudelid peavad hõlmama endas kõiki olulisi juhtimissüsteeme, nende osi 

ja kirjeldama elektripaigaldise erinevaid režiime, mis mõjutavad või on mõjutatud 

elektrimehaanilistest protsessidest nagu: 

4.16.1 kõiki pinge ja reaktiivvõimsuse juhtimise režiime (kaasa arvatud võnkesummutid); 

4.16.2 kõiki sageduse ja aktiivvõimsuse juhtimise režiime; 

4.16.3 mudel peab võimaldama seadistada vähemalt neid elektripaigaldise juhtimise 

põhisätteid, mida saab muuta või aktiveerida läbi kohaliku kasutajaliidese või 

kaugjuhtimissüsteemi (SCADA); 

4.16.4 releekaitset, juhtimissüsteeme ja muid seadmeid, mis on otseselt seotud, 

mõjutatud või paigaldatud seoses tehniliste nõuete täitmisega. 

4.17 PSCAD tarkvaras peab lihtsustatud mudel olema kasutatav arvutuse 

ajasammuga 25 µs ja PSS/E standardsed mudelid peavad olema kasutatavad 

arvutuse ajasammuga 5 ms. PSS/E mudelis kasutatavad baassuurused peavad 

ühtima põhivõrguettevõtja poolt kasutatavate väärtustega. 

4.18 Mudelite spetsifikatsioon ning detailsus vastavalt teostatavatele arvutustele: 

4.18.1 Püsitalitluse ning lühisvoolude arvutused; 

4.18.2 Püsitalitluse arvutuse eesmärgiks on leida tootmisüksust piiravad elektrisüsteemi 

režiimid ning piirangute kõrvaldamiseks vajalikud meetmed. Tulemusena peab 

tootmisüksus olema võimeline arendama (oma võimsuspiirides) mis tahes 

võimsust kõigis võimalikes elektrivõrgu koormusoludes, ilma et sellele 

rakenduksid elektrisüsteemi talitluspiirangud; 

4.18.3 Lühisvoolude arvutuse eesmärgiks on määrata võimalikult täpselt 

releekaitsesätted, tagada lähteinfo võrguseadmete ning maandussüsteemi 

valikuks ja projekteerimiseks. 

4.18.4 Arvutusteks vajalikud andmed: 

4.18.4.1 Elementide päri- ning nulljärgnevusparameetrid; 

4.18.4.2 Tootmisüksuste võimsus ning talitluspiirid; 

4.18.4.3 Paigaldise aktiiv- ning reaktiivkoormused; 

4.18.4.4 Olemasolevate ning planeeritavate seadmete nimivoolud ja tööpinged; 

4.18.4.5 Maandusviis ning maandustakistused. 

4.19 Elektrisüsteemi elektromehaanilised protsessid: 

4.19.1 Eesmärgiks on dünaamilise stabiilsuse analüüs, juhtimissüsteemide seadistuse 

kontroll, kriitiliste lülitusaegade pikkuste leidmine jne; 

4.19.2 Arvutusteks vajalikud andmed: 

4.19.2.1 Püsitalitlust ning lühisvõimsust kirjeldavad andmed; 

4.19.2.2 Tootmismoodulite ja koormuste ülimööduvad reaktiivtakistused, ajakonstandid ja 

muud vajalikud suurused; 
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4.19.2.3 Generaatorite ja koormuste füüsikalisi omadusi kirjeldavad suurused; 

4.19.2.4 Generaatori mudel peab arvestama küllastuse mõjuga, s.t. tuleb kasutada 

generaatori mudelit, mis arvestab küllastuskarakteristikuid; 

4.19.2.5 Juhtimise algoritme kirjeldavad plokkskeemid; 

4.19.2.6 Põhiajami juhtimissüsteem ja parameetrid; 

4.19.2.7 ergutussüsteem peab koosnema pingemuundurist (terminal voltage transducer), 

koormuse kompensaatorist (load compensator), ergutuse juhtimissüsteemist 

(excitation control elements), ergutist (exciter), võnkesummutist (power system 

stabilizer, PSS), pinge/sageduse (V/Hz) piirajast (V/Hz limiter) ning üle- ja 

alaergutuspiirajast (under- and over-excitation limiter); 

4.19.2.8 Turbiini mudel peab olema võimeline kirjeldama selle käitumist sageduse ja 

koormuse muutmise ajal; 

4.19.2.9 Auruturbiinide ja selle juhtimise modelleerimisel eeldatakse konstantset aururõhku 

sisendis. Katla mudeli ja selle juhtimissüsteemi võib jätta modelleerimata, juhul kui 

see puudub kombineeritud turbiini ja kiirusregulaatori mudelist; 

4.19.2.10 Hüdroturbiini mudelid peavad arvestama mitte-elastse veesambaga survetorus 

ilma reservuaari mõjuta; 

4.19.2.11  Releekaitse mudelite karakteristikud. 

4.19.3 Elektromehaaniliste protsesside uurimiseks esitatud dünaamika mudelid peavad 

olema võimelised kirjeldama nii põhisagedusega seotud protsesse kui ka 

töörežiime, millede korral toimuvad sünkroongeneraatori rootori sageduse 

võnkumised sagedusega ~0,1…3,0 Hz. 

4.19.4 Analüüsitavate siirdeprotsesside kestuse määravad elektripaigaldise 

seadmed/osad/ kontrollerid sõltuvalt nende töösse rakendumise ajast ja 

ajakonstantidest. Vastavalt etteantud mahule peavad dünaamilise stabiilsuse 

analüüsiks esitatud mudelid olema võimelised katma järgmisi häiringujärgseid 

siirdetalitluste ajavahemikke: 

4.19.4.1 Esimesed 30 sekundit (lühiajaline); 

4.19.4.2 900 sekundit (pikaajaline). 

4.20 Elektrisüsteemi elektromagnetilised protsessid 

4.20.1 Eesmärgiks elektri kvaliteedi, isolatsiooni koordinatsiooni, harmoonikutest tingitud 

resonantside ning juhtimissüsteemide vastastikmõjude ja liituva elektripaigaldise 

ning teiste elektrivõrguga liitunud paigaldiste vastastikmõjude uurimine.  

4.21 Torsioonvõnkumiste ja subsünkroonse resonantsi modelleerimine 

4.21.1 Eesmärgiks uurida elektripaigaldise ja alalisvooluühendusete või 

pikikompenseerimise vastastikust mõju. 

4.21.2 Modelleerimiseks esitatavad vajalikud andmed: 
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4.21.2.1 erinevate masside arv mudelis (võllil); 

4.21.2.2 iga massi kohta inerts H [kgm2]; 

4.21.2.3 masside vahelised jäikused K [Nm/rad]; 

4.21.2.4 summutustegurid D; 

4.21.2.5 generaatori pooluste arv; 

4.21.2.6 erinevate turbiini osade suhteline võimsus S [s.ü.]; 

4.21.2.7 tootja poolt arvutatud mehaanilised võnkesagedused erinevate masside vahel. 

5 Koostöö simuleerimise aruanne (KSA) 

5.1 Esitatakse kõikide põhivõrguga liituvate tootmismoodulite kohta. 

5.2 Uuringute teostamiseks kasutatakse võrguarvutustarkvarasid PSS/E ning 

PSCAD. 

5.3 Kokkuleppel põhivõrguettevõtjaga, on lubatud kasutada teisi tuntud 

võrguarvutustarkvarasid. 

5.4 Teiste võrguarvutustarkvarade kasutamise puhul, lepitakse põhivõrguettevõtjaga 

kokku, kuidas elektripaigaldist modelleeritakse, uurimistööd teostatakse ning 

tulemusi hinnatakse. 

5.5 KSA teostamiseks on lubatud kasutada ainult põhivõrguettevõtjaga 

kooskõlastatud mudeleid. 

5.6 Eesmärk: 

5.6.1 analüüsida elektripaigaldise käitumist ning anda hinnang tootmismooduli 

võimekusele täita kehtestatud nõudeid; 

5.6.2 analüüsida tootmismooduli koostööd ja vastastikust mõju lähedal olevate 

elektripaigaldistega. 

5.7 Aruande mahus käsitletavad uuringud, nimekiri ei ole lõplik: 

5.7.1 Ülevaade liituvast elektripaigaldisest; 

5.7.2 Elektripaigaldise koormamise võimalikkus lähtuvalt väliskeskkonna 

temperatuurist ja muudest temperatuuridest; 

5.7.3 Erinevates talitluse tööpunktides tekkivad tootmismooduli aktiiv- ja 

reaktiivvõimsusvood ning nendega kaasnevad pinge muutused tootmisüksuse 

sisevõrgus ning liitumispunktis; 

5.7.4 Toomismooduli ning tootmisüksuse PQ kõverad; 

5.7.5 U-Q/Pmax graafiku erinevate punktide simuleerimine vastavalt RfG nõuetele 

5.7.6 Juhtimisfunktsioonide kirjeldus; 

5.7.7 Sagedusjuhtimise võimekus; 

5.7.8 Aktiivvõimsuse juhtimise võimekus; 

5.7.9 Pinge juhtimise võimekus; 
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5.7.10 Reaktiivvõimsuse juhtimise võimekus; 

5.7.11 Ergutusregulaatori toime; 

5.7.12 Võnkesummuti häälestamine ning toime; 

5.7.13 Pingelohu läbimise võimekus; 

5.7.14 Tootmismooduli elektrikvaliteedi analüüs ja vastavus piirväärtustele;  

5.7.15 Harmoonikute analüüs vastavalt põhivõrguettevõtja väljastatud 

impedantskarakteristikutele; 

5.7.16 Filtrite parameetrite valik, mõju analüüs (juhul, kui kasutatakse harmoonikute 

summutamiseks filtreid); 

5.7.17 Võrgusageduslikud liigpinged; 

5.7.18 Transient- ja ajutised liigpinged; 

5.7.19 Välguliigpinged; 

5.7.20 Ferroresonants; 

5.7.21 Isolatsiooni koordinatsioon; 

5.7.22 Subsünkroonsete võnkeprotsessid, võimalikud vastumeetmed; 

5.7.23 Pimekäivituse analüüs; 

5.7.24 Releekaitse ja automaatika toime; 

5.7.25 Müra uuringud. 

5.8 Täpne uuringute maht sõltub liituva paigaldise tehnoloogiast ja asukohast 

elektrisüsteemis ning lepitakse kokku põhivõrguettevõtjaga . 

5.9 Tulemused tuleb vormistada aruandena, kus on kirjeldatud uuringute lähtekohad, 

mudelid ning tulemused;  

5.10 aruandes esitatakse vajalikud viited lisadokumentatsioonile;  

5.11 tulemused tuleb esitada selgelt ja arusaadavalt;  

5.12 joonistele ja tabelitele tuleb lisada selgitus;  

5.13 aruandes esitatakse uuringu tulemuste võrdlus võrgueeskirja, RfG ning 

kokkulepitud tehniliste nõuetega;  

5.14 Aruanne esitatakse elektrooniliselt .pdf vormingus koos KSA uuringutes 

kasutatud mudelitega.  

6 Mudelite verifitseerimine 

6.1 mudelite verifitseerimine eesmärgiks on veenduda mudelite vastavuses reaalsele 

elektripaigaldisele; 

6.2 verifitseerimine aluseks on edukalt teostatud elektripaigaldise katsetused, mille 

tulemusi kasutatakse mudeli vastavuse hindamisel; 

6.3 verifitseerimise mahu pakub välja klient, näidates missuguste katsetulemuste 

suhtes verifitseerimist teostatakse; 
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6.4 verifitseerimine maht lepitakse kokku, üldjuhul sisaldab see juhtimisfunktsioonide 

kontrollimist: 

6.4.1 Primaarreguleerimise juhtimine; 

6.4.2 Sekundaarreguleerimise juhtimine; 

6.4.3 Reaktiivvõimsuse juhtimine; 

6.4.4. Pinge juhtimine; 

6.4.5 Pinge sätteväärtuse astmeline muutmine generaatori tühijooksu talitlusel +/-10% 

Un; 

6.4.6 Pingelohu läbimine; 

6.4.7 Erandjuhtudel tehnoloogiapõhised juhtimisfunktsioonid. 

6.5 Verifitseerimise tulemusel, esitatakse eraldi aruanne, mis sisaldab vähemalt 

järgmist: 

6.5.1 Katsetulemuste ning mudelite simulatsioonide tulemuste võrdlus; 

6.5.2 erinevates tarkvarades esitatud mudelite simulatsioonide tulemuste omavaheline 

võrdlus (samuti agregeeritud ja detailse mudeli tulemuste omavaheline võrdlus); 

6.5.3 mudelites teostatud muudatused. 

6.6 mudelite lõplik dokumentatsioon, milles sisalduvad vähemalt: 

6.6.1 lõplikud parameetrid; 

6.6.2  Juhtimisfunktsioonide kirjeldus ning mõju mudeli käitumisele; 

6.6.3  Mudeli kasutamise juhend, kuidas ja milliseid muudatusi on võimalik 

simulatsioonide käigus juhtimisfunktsioonides teostada. 
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1. Üldosa 

1.1 Käesolevas juhendis kehtestatakse nõuded põhivõrguettevõtja elektrivõrguga 

ühendatud D-tüüpi tootmismooduli katsetamiseks ning esitatakse tootmismoodulite 

näidiskatsekavad. Juhendit kohaldatakse koos liitumistingimustega. 

2. Katsetamine 

2.1 Mõõtmised 

2.1.1 Nõuded mõõtmistele ja mõõteseadmetele 

2.1.1.1 Mõõtmised peab teostama pädev mõõtja ning mõõtetulemused peavad olema 

tõendatult jälgitavad Mõõteseaduse § 5 tähenduses.  

2.1.1.2 Kvaliteedi mõõtmisteks kasutatav mõõteseade peab vastama standardi EVS-EN 

61000-4-30 klass A nõuetele. Seadme mõõtesagedus peab olema vähemalt 9,6 

kHz.  

2.1.1.3 Teiste mõõteseadmete salvestamissagedus peab olema vähemalt 0,1 kHz, kuid 

täpne nõutav salvestamissagedus lepitakse põhivõrguettevõtjaga iga katse puhul 

katsekava koostamise käigus eraldi kokku. 

2.1.1.4 Mõõtmised tuleb teostada liitumispunktis ja kasutada on lubatud ainult voolu- ja 

pingetrafode mõõteahelaid. Kaitseahelatest mõõtmiste teostamine ei ole lubatud 

v.a pingelohu läbimise katse puhul.  

2.1.1.5 Sünkroongeneraatoritega tootmismoodulite puhul on nõutav mõõtmiste teostamine 

ka generaatori ergutus- ja staatoriahelates ning segapaigaldise korral ka 

generaatori klemmidel. Nendel juhtumitel lepitakse mõõteseade ja põhimõtted 

eraldi põhivõrguettevõtjaga kokku. Enne katsetuste algust tuleb kasutatav 

mõõteseade kooskõlastada põhivõrguettevõtjaga.  

2.1.1.6 Mõõteseade peab katsetamise perioodil omama asjakohaseid kalibreerimise 

sertifikaate. Mõõteseade peab olema eraldiseisev teistest juhtimissüsteemidest. 

Üks mõõteseade peab salvestama toimuva koos järgmiste alltoodud kiirete 

protsesside tunnussuurustega:. 

Sünkroonmooduli puhul: 

• 3 phase stator L-N terminal voltages 

• 3 phase stator terminal currents 

• 3 phase L-N PCC (Point of Common Coupling) voltages 

• 3 phase PCC currents 

• Active power, PCC MW 

• Reactive power, PCC MVar 

• Active power MW 
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• Reactive power MVar 

• Generating unit rotor field voltage 

• Generating unit rotor field current 

• Main exciter field voltage 

• Main exciter field current 

• AVR reference voltage 

• Voltage applied to AVR summing junction (step etc) 

• Power system stabiliser output 

• DC signal input to AVR Steam Turbine 

Energiapargimooduli puhul:  

• 3 phase L-N PCC voltages 

• 3 phase PCC currents 

• Active power MW, PCC 

• Reactive power MVar, PCC 

2.2 Katsetulemuste esitamise põhimõtted 

2.2.1 Katsetulemuste kohta tuleb esitada: 

2.2.1.1 Andmed katsetaja kohta; 

2.2.1.2 Katse teostamise aeg ja mõõtekoht, kasutatavad mõõteseadmed; 

2.2.1.3 Mõõteseadmete ühendamise asukoht ja skeem; 

2.2.1.4 Katsetulemuste joonistel peab selgelt olema aru saada, mida tahetakse näidata. 

Juhul kui katse eesmärk on Võrgueeskirja vastavuse näitamine, tuleb välja tuua 

vastavad väärtused graafiliselt (nt reguleerimise kiirus, primaarreguleerimise kiirus 

ja vahemik); 

2.2.1.5 Nimekiri andmetest, mida koguti käsitsi (nt mõõteseadme väärtus); 

2.2.1.6 Mõõteandmed .csv või .txt failis; 

2.2.1.7 SCADA väljatrükid elektrivõrgu olekust, alarmidest ja juhtimiskäsklustest, mille 

saam.iseks võib pöörduda põhivõrguettevõtja poole, kaasa arvatud tootmismooduli 

juhtimissüsteemi logi lülitamiste kohta; 

2.2.1.8 Katsetulemuste aruanne tuleb esitada üks eksemplar nii paber kui digitaalsel kujul; 

2.2.1.9 Muud asjakohased andmed. 
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2.3 Sünkroonmoodulite katsetamise täiendavad tingimused  

2.3.1 Enne sünkroniseerimist teostatavad katsetused tuleb teostada ning katsete 

tulemused edastada põhivõrguettevõtjale kooskõlastamiseks enne 

sünkroniseerimist.  

2.3.2 Primaarreguleerimise katsetuste maht lepitakse kokku katsekavas olenevalt 

tootmismooduli eripärast.  

2.4 Energiapargimoodulite katsetamise täiendavad tingimused  

2.4.1 Energiapargimoodulite katsetamisel tuleb fikseerida järgmised sündmused:  

2.4.2 Tuuleparkide puhul: 

2.4.2.1 väljalülitumine liigtuulest; 

2.4.2.2 väljalülitumine tuulesuuna muutumisest; 

2.4.2.3 väljalülitumine tuulekiiruse alanemisest; 

2.4.2.4 sisselülitumine. 

2.4.3 Päikeseelektrijaamade puhul: 

2.4.3.1 väljalülitumine päikeseintensiivsuse alanemisest; 

2.4.3.1 sisselülitumine. 

2.4.4 Primaarreguleerimise katsetamine  

2.4.4.1 Primaarreguleerimise katse ei ole täies mahus kajastatud katsetuste tabelis, kuna 

täpne programm primaarreguleerimise funktsiooni katsetamiseks sõltub 

tootmismooduli tüübist ning kontrolleri loogikast (hajusjuhtimine või 

tsentraaljuhtimine). 

2.4.5 Sagedusregulaatori toime simuleeritud sageduse järgi  

2.4.5.1 Katsetuste eesmärgiks on välja selgitada primaarreservi tekitamise võimalus ning 

aktiivvõimsuse reageering sageduse hälbele.  

2.4.5.2 Primaarreguleerimise katse toimub kahes osas, milles esimeses kontrollitakse 

primaarreservi moodustamist ja teises primaarreguleerimist erinevate statismidega 

ja tundetustsoonidega. Juhtimiskäsklused ja reguleerimissätted aktiveeritakse 

energiasüsteeemi juhtimiskeskusest. Sageduse hälbe tekitamiseks võib kasutada 

sageduse seadeväärtuse muutmist või välise sagedussignaali simuleerimist. 

Välise sagedussignaalina võib kasutada simuleeritud digitaalset või 

analoogsignaali.  

2.4.6 Primaarreservi kontroll 

2.4.6.1 Kontrollitakse tootmismooduli primaarreguleerimise vastavust RfG nõuetele. 

2.4.7 Primaarreguleerimise kontroll erinevate tundetustsoonidega ja statismidega 
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2.4.7.1 Energiapargimoodulite korral võib kirjeldatud katset läbi viia piiratud 

aktiivvõimsusega, kuid energiapargimooduli väljundvõimsus peab olema vähemalt 

kolmandik nimiaktiivvõimusest. Juhtimissüsteemile edastatava sagedussignaali 

simuleerimine teostatakse kliendi poolt.  

2.4.7.2 Katsetulemuste raportis tuleb ära näidata maksimaalne tehniliselt võimalik 

väljundvõimsus ning välja tuua aktiivvõimsuse muutumise kiirus reageeringuna 

sagedushälbele. Paralleelselt mõõtetulemustega näidata ära sageduse signaal. 

Sagedussignaal peab sisaldama sageduse kiireid muutusi (vähemalt 0,1 Hz 

sammud). 

2.4.7.3 Energiasüsteemi juhtimiskeskusest aktiveeritakse primaarreguleerimine erinevate 

tundetuse tsoonide ja statismi väärtuste juures. Eesmärk on kontrollida 

juhtimissüsteemide ja tootmismoodulite võimekust osaleda primaarreguleerimises 

2.4.7.4 Katsed tuleb teostada juhtudel, kus primaarreguleerimine on sisse lülitatud, kui ka 

väljalülitatud olekus, et näidata LFSM-O ja LFSM-U toimet. 

2.4.7.5 Teatud sagedusehälvete puhul toimub mõõtmine vähemalt 15 minuti jooksul, 

kusjuures iga katse korral peab olema salvestatud primaarreguleerimise toime nii 

üle- kui alasageduse korral (vastavalt võimsuse vähenemine ja suurenemine 

sagedushälve väljumisel üle tundetustsooniga määratud vahemiku). 

2.4.7.6 Mõõdetakse vähemalt 0,2 sekundiliste intervallidega järgnevaid suurusi:  

2.4.7.6.1 simuleeritud sagedust; 

2.4.7.6.2 tootmismooduli väljastatavat aktiivvõimsust; 

2.4.7.6.3 tootmismooduli maksimaalset võimalikku aktiivvõimsust, läbi inverteri ühendatud 

tootmismooduli (tuuleelektrijaam) korral funktsioonina mõõdetud tuulekiirusest; 

2.4.7.6.4 Tootmismooduli aktiivvõimsuse muutust sageduse hälbe kohta (ΔP/Δf) statismi 

kontrolli jaoks. 

2.4.7.7 Simuleeritud sagedusega katsete tegemisel on vaja tootmismoodulil arvestada 

võrgueeskirjas nõutud võimsuse muutumise kiirusega ning palume seda ka 

raportis kajastada. Kogu primaarreserv peab olema realiseeritav vähemalt 30 

sekundi jooksul. 

2.4.7.8 Simuleeritud sageduse näidissignaalid on toodud joonisel 3: 
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Joonis 3. Primaarreguleerimise katse simuleeritud sageduse signaali erinevad astmed. 
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2.5 Katsetusteks valmisoleku deklaratsiooni vorm 

 

 

Kuupäev: 

Tootmismooduli nimi: 

Katsetatava tootmismooduli nimi:  

Tootmismooduli W-kood:  

Liitumispunkti asukoht: 

Katsetatava tootmismooduli või selle osa võimsus: …….. MW 

Katseperioodi algus ja planeeritav lõpuaeg: ………….(pp.kk.aa) - …………..pp.kk.aa 

Tootmismooduli omaniku/esindaja andmed: 

 Telefon: 

 e-mail: 

Kinnituskiri. 

 

Käesolevaga kinnitan, et …… (pp.kk.aaaa) on tootmismoodulis lõpetatud kõik ehitus-, 

seadistus ja muud elektritööd ning valmis kõikide katsekavas märgitud katsetuste läbi 

viimiseks. Lisatud on juhtimis- ja seiresignaalide testimise aruanne. 

 

 

Kinnitaja andmed: 

 

Allkiri: 

 

Kuupäev: 

 

Signaalide katsetuste aruanne tuleb lisada valmisoleku deklaratsiooni lisasse. 

  

123



2.6 Tootmismooduli omaniku/esindaja poolne kinnitus  

 

Kvaliteedimõõtmiste põhjal kinnitan, et kvaliteedinäitajad ……….. (vastavad / ei vasta) 

tabelites toodud lubatud piirväärtustele ning tootmismoodul…….(ei põhjusta/ võib 

põhjustada) häireid teistele põhivõrguettevõtja võrguga ühendatud klientidele ning 

elektriseadmetele. 

Kuupäev 

Tootmismoodul: 

Tootmismooduli testitav osa:  

Testitud tootmismooduli W-kood 

Testitud tootmismooduli nimivõimsus: ……. MW; …….MVA 

Mõõtmiste teostaja: 

Mõõtmiste teostamise aeg:  

Tootmismooduli esindaja: 

 

 

 

Allkiri     Kuupäev: 

 

 

PÕHIVÕRGUETTEVÕTJA POOLNE KINNITUS: 

 

Esitatud raportis näidatud kvaliteedinäitajad …. (on/ei ole) lubatud piirides ning ….. (on/ei 

ole) lubatud jätkata katsekava punktide 1-10 teostamist. 

  

  

Kinnitaja nimi: 

 

Allkiri:    Kuupäev:  
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2.7 Elektri kvaliteedi lühiaruanne 

 

Värelus (95 % mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul) 

 Mõõdetud Lubatud (110 kV) Lubatud (330 kV) 

Pst    

Plt     

 

Harmoonikud (95% mõõdetud väärtustest ühe nädala jooksul) 

 Mõõdetud Lubatud (110 kV) Lubatud (330 kV) 

THD U ()    

TDD    

 

Harmooniku järk Mõõdetud 

Suhteline pinge uh, % 

Lubatud (110 kV) 

Suhteline pinge uh, % 

Lubatud (330 kV) 

Suhteline pinge uh, % 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    
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Asümmeetria (nädalasel mõõtmisel 95 % juhtudest) 

 Mõõdetud, % Lubatud  

(110 kV), % 

Lubatud  

(330 kV), % 

ka    

 

Registreeritud ülepingete tabel (kogu nädalase mõõtmise tulemused) 

Registreeritud ülepinged Aeg Joonise nr. Märkus 

……… ………  

(hh.mm.ss – hh.mm.ss, pp.kk.aa) 

……… ……… 
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2.8 Katsetuste näidisaruanne 

 
TEST 1: SECONDARY LOAD CONTROL 

 

1.1 Elering test no. correspondence  

This test corresponds to or replaces Elering test ……….  

 

1.2 Test Conditions  

 

1.3 Test Execution  

 

1.4 Success Criteria  

 

1.5 Comments  

 

1.6 Recorded signals  

 

For example:  

VCP, PCP, QCP, P330, Q330, V330, Pref, Qref, OLTC, Vexf, Iexf, 

Sampling rate 200 ms (1 s at connection point). 
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Enable frequency control function in the turbine control system 

  

Frequency 
control 
enabled 

Droop 
(%) 

Deadband 
(mHz) 

Frequency 
step 

(mHz) (all 
changes 
from 50 

Hz) 

Expected 
P change 

(MW) 

Duration 
(after 

stabilized 
output), 

min. 

1 Yes 8 100 -80  5 

2 Yes 8 100 80  5 

3 Yes 8 100 -200  5 

4 Yes 8 100 200  15 

5 Yes 8 0 -80  5 

6 Yes 8 0 80  5 

7 Yes 2 100 -80  5 

8 Yes 2 100 80  5 

9 Yes 2 100 -200  15 

10 Yes 2 100 200  5 

11 Yes 2 0 -80  5 

12 Yes 2 0 80  5 

13 No 8 0 -150  5 

14 No 8 0 150  5 

15 No 8 0 -350  15 

16 No 8 0 350  15 

17 No 8 0 -500  5 

18 No 8 0 500  15 

19 No 2 0 -150  5 

20 No 2 0 350  5 

21 No 2 0 -250  5 

22 No 2 0 350  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

139



 

Load generator to 90% of rated active power XX MW. 

  

Frequency 
control 
enabled 

Droop 
(%) 

Deadband 
(mHz) 

Frequency 
step 

(mHz) (all 
changes 
from 50 

Hz) 

Expected 
P change 

(MW) 

Duration 
(after 

stabilized 
output) 

min. 

1 Yes 8 100 -80   5 

2 Yes 8 100 80   5 

3 Yes 8 100 -200   5 

4 Yes 8 100 200   15 

5 Yes 8 0 -80   5 

6 Yes 8 0 80   5 

7 Yes 2 100 -80   5 

8 Yes 2 100 80   5 

9 Yes 2 100 -200   15 

10 Yes 2 100 200   5 

11 Yes 2 0 -80   5 

12 Yes 2 0 80   5 

13 No 8 0 -150   5 

14 No 8 0 150   5 

15 No 8 0 -350   15 

16 No 8 0 350   5 

17 No 8 0 -500   5 

18 No 8 0 500   15 

19 No 2 0 -150   5 

20 No 2 0 150   5 

21 No 2 0 -350   5 

22 No 2 0 350   15 
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2.10 Energiapargimooduli katsekava 

 

ALGUS, kuupäev: ……….. 201.. 

LÕPP, kuupäev: ……….. 201.. 

 

Kuupäev 

Tootmismooduli: 

Tootmismooduli testitav osa:  

Testitud tootmismooduli W-kood 

Testitud tootmismooduli nimivõimsus: …….. MW; …….MVA 

Liitumispunkti asukoht: 

 

Katsetuste läbiviimse eest vastutav isik: …………………… ……………………. 

  

Kontaktandmed: tel: ………………………..  

 

e-mail:……………………. 

 

Põhivõrguettevõtja poolne kontaktisik(ud) katsetuste läbiviimisel: 

 Nimi: 

 Tel. Nr.: 

 e-mail: 

Põhivõrguettevõtja EJK kontaktisiku kontaktandmed: 

 Nimi: 

Tel. Nr.: 

 e-mail: 

Põhivõrguettevõtja poolne testikava kooskõlastus: 

  Kooskõlastaja nimi: 

 Kuupäev: 

 

 

 

 

 

142



 
A

llk
ir
i:
 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P.
KK

.A
A

] 
K

EL
LA

A
EG

 
[T

T.
M

M
] 

0
.1

 
K

va
lit

ee
d

i 
m

õõ
tm

in
e 

K
õ

ik
 

p
iir

an
gu

d
 

o
n

 
vä

lja
s,

 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
ta

lit
le

b
 n

o
rm

aa
lr

ež
iim

il.
 

 

TE
A

D
E 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

p
o

o
lt

 
kv

al
it

ee
d

i 
m

õ
õ

tm
is

te
 

al
u

st
am

is
e 

ko
h

ta
, 

m
is

 
ke

st
av

ad
 

vä
h

em
al

t 
7

 p
äe

va
 jä

rj
es

t.
 

Te
is

te
 

ka
ts

et
u

st
e 

te
ge

m
in

e 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

lis
 e

i o
le

 lu
b

at
u

d
. 

 

K
va

lit
e

ed
i 

m
õ

õ
tm

is
te

 a
lu

st
am

is
e

 
TE

A
TE

 
sa

am
is

e 
ko

h
ta

 
te

h
ak

se
 

ki
rj

al
ik

 si
ss

ek
an

n
e.

 
 

TE
ST

I A
LG

U
S 

K
at

se
tu

st
e

 
aj

al
 

ei
 

to
h

i 
te

ha
 

se
ad

is
tu

st
ö

id
, 

re
gu

le
er

im
is

i, 
eg

a 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
kä

si
ts

i 
si

ss
e 

vä
lja

 
lü

lit
am

is
i. 

Sa
m

u
ti

 
ei

 
to

h
i 

te
h

a 
m

u
id

 
lü

lit
u

si
 

 
to

ot
m

is
m

o
o

d
ul

i 
el

ek
tr

ip
ai

ga
ld

is
es

. 
 

K
at

se
 

al
u

se
l 

tu
le

b
 

m
õ

õ
ta

 
re

ak
ti

iv
võ

im
su

se
 

h
o

id
m

is
e

 
tä

p
su

st
 

Q
=0

 M
va

r.
  

 
 

 

0
.2

 
P

ea
le

 
p

. 
0.

1
 

vä
h

em
al

t 
7

 
p

äe
va

 
m

ö
ö

d
u

d
es

 
an

ta
ks

e 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
p

o
o

lt
 

TE
A

D
E 

kv
al

it
ee

d
im

õ
õ

tm
is

te
 lõ

p
et

am
is

e 
ko

h
ta

 E
JK

-l
e.

 

K
va

lit
e

ed
im

õ
õ

tm
is

te
 

lõ
p

et
am

is
e 

TE
A

TE
 

kä
tt

es
aa

m
is

es
t 

te
h

ak
se

 
ki

rj
al

ik
 si

ss
ek

an
n

e.
 

 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

K
at

se
ka

va
 p

u
n

kt
id

e
 1

-1
0

 t
eo

st
am

in
e 

o
n

 l
u

b
at

u
d

 v
ai

d
 j

u
h

u
l, 

ku
i 

kv
al

it
ee

d
im

õ
õ

tm
is

ed
 o

n
 t

eh
tu

d
, 

n
in

g 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
p

o
o

lt
 e

si
ta

tu
d

 k
va

lit
ee

d
im

õ
õ

tm
is

te
 l

ü
h

ia
ru

an
n

e 
o

n
 

p
õ

h
iv

õ
rg

u
et

te
võ

tj
a 

p
o

o
lt

 h
ea

ks
 k

iid
et

u
d

 n
in

g 
se

lle
 k

o
h

ta
 o

n
 e

si
ta

tu
d

 k
ir

ja
lik

 t
ea

d
e 

en
er

gi
as

ü
st

e
em

i j
u

h
ti

m
is

ke
sk

u
se

le
 ja

 k
at

se
tu

st
e 

te
o

st
aj

al
e.

 K
va

lit
ee

d
im

õ
õ

tm
is

te
 lü

h
ia

ru
an

d
e 

n
äi

d
is

 

o
n

 
to

o
d

u
d

 
kä

es
o

le
va

 
p

u
n

kt
is

 
1

.7
. 

K
va

lit
e

ed
im

õ
õ

tm
is

te
 

tä
is

m
ah

u
s 

ra
p

o
rt

 
lis

at
ak

se
 

lõ
p

lik
ku

 
ka

ts
et

u
st

e 
ar

u
an

d
e 

ko
o

ss
ei

su
. 

K
at

se
te

 
1

-1
0

 
al

gt
in

gi
m

u
se

 
ju

u
re

s 
n

õ
u

tu
d

 
ak

ti
iv

võ
im

su
se

 m
iin

im
um

vä
är

tu
se

 ju
ur

es
 a

rv
es

ta
ta

ks
e

 v
äl

ju
nd

võ
im

su
se

 1
 m

in
u

ti
 k

es
km

is
e

 s
u

ur
u

se
ga

 li
it

u
m

is
pu

nk
ti

s.
 

1
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

tö
ö

 
ke

e
la

tu
d
 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
, 

P
50

 
%

 
P n

 

on
 

tö
ö

s,
 

K
õ

ik
 

p
iir

an
gu

d
 o

n
 m

aa
s 

/ 
TE

ST
I 

A
LG

U
S 

V
äl

ju
n

d
võ

im
su

se
 

vä
h

en
d

am
in

e 
ja

 
ta

as
ta

m
in

e 
p

ea
b

 t
o

im
u

m
a 

su
ju

va
 

 
 

 

143



Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P.
KK

.A
A

] 
KE

LL
A

A
EG

 
[T

T.
M

M
] 

1
.1

. 
/ 

lu
b

at
u

d
 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
l a

n
n

ab
 v

äh
em

al
t 

5
 m

in
u

ti
 

jo
ok

su
l 

to
od

an
gu

t 

P


5
0

 %
 P

n
 

ED
A

ST
A

D
A

 S
IG

N
A

A
L 

“t
o

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
tö

ö
  

K
EE

LA
TU

D
” 

re
gu

le
er

im
is

e 
ab

il,
 m

ak
si

m
aa

ls
e

 

võ
im

al
ik

u
 k

iir
u

se
ga

..
 

 
 

 

1
.2

. 
p

.1
.1

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
ED

A
ST

A
D

A
 S

IG
N

A
A

L 

“t
o

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
tö

ö
  

LU
B

A
TU

D
” 

 
 

 

1
.3

. 
P

ea
le

 
ko

rr
al

d
u

st
 

p
.1

.2
. 

o
n

 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
sa

av
u

ta
n

u
d

 
p

iir
an

gu
te

ta
 

p
ü

si
ta

lit
lu

se
 

n
in

g 
tu

u
le

o
lu

d
el

e 
va

st
av

at
 

m
ak

si
m

aa
ls

et
 

vä
lju

n
d

võ
im

su
st

 o
n

 a
n

tu
d

 5
 m

in
u

ti
t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 
 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

2
 

V
äl

ju
n

d
-

võ
im

su
se

 
av

ar
iil

in
e

 
vä

h
e

n
d

am
in

e 

K
õ

ik
 to

o
tm

is
ü

ks
u

se
d

 o
n

 tö
ö

s,
 n

o
rm

aa
lo

lu
ko

rd
 

, P


8
0

 %
 P

n
 

K
õ

ik
 p

iir
an

gu
d

 o
n

 m
aa

s 
/ 

TE
ST

I 
A

LG
U

S 
V

õ
im

su
se

 a
va

ri
ili

n
e 

vä
h

en
d

am
in

e 
võ

ib
 to

im
u

d
a 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

võ
im

su
sl

ü
lit

it
e 

vä
lja

lü
lit

am
is

e 
te

el
. P

iir
an

gu
te

 X
X

 a
rv

 ja
 s

u
u

ru
s 

sõ
lt

u
b

 t
o

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
võ

im
su

se
st

 ja
 k

o
n

fi
gu

ra
ts

io
o

n
is

t 
K

u
i m

a
h

a
ko

o
rm

a
m

in
e 

to
im

u
b

 
võ

im
su

sl
ü

lit
it

e 
lü

lit
a

m
is

e 
te

el
, v
õ

ib
 

vä
lju

n
d

võ
im

su
se

 p
iir

i a
la

n
d

a
d

a
. 

K
u

i m
a

h
a

ko
o

rm
u

se
 k

iir
u

s 
sõ

lt
u

b
 

vä
lju

n
d

võ
im

su
se

st
, t

u
le

b
 lä

h
tu

d
a

 
8

0
%

 n
im

iv
õ

im
su

se
st

 v
õ
i v

a
h

em
ik

u
s 

8
0

%
..

. 6
0

%
 n

im
iv
õ
im

su
se

st
 p

u
h

u
l 

lis
a

m
a

 ka
ts

et
u

le
m

u
se

le
 

im
it

a
ts

io
o

n
i a

rv
u

tu
sm

u
d

el
il,

 m
is

 
ki

n
n

it
a

ks
 v

a
st

a
vu

st
 

võ
rg

u
ee

sk
ir

ja
le

. 

 
 

 

2
.1

. 
To

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 
jo

o
ks

u
l t

o
od

an
gu

t 

P


8
0

 %
 P

n
 

To
ot

m
is

m
o

o
d

ul
i 

P 
 a

va
ri

ili
ne

 p
iir

an
g 

0 
%

  
-S

IS
SE

 

 
 

 

2
.2

. 
p

.2
.1

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

P 
 

av
ar

iil
in

e 
pi

ir
an

g 
0 

%
  

-V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

2
.x

. 
To

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 
jo

o
ks

u
l t

o
od

an
gu

t 

P


8
0

 %
 P

n
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
P 

av
ar

iil
in

e 
pi

ir
an

g 
X

X
 %

  
-S

IS
SE

 

 
 

 

2
.y

. 
p

.2
.x

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

P 

av
ar

iil
in

e 
pi

ir
an

g 
X

X
 %

  

-V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

144



Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P.
KK

.A
A

] 
KE

LL
A

A
EG

 
[T

T.
M

M
] 

2
.z

. 

 
P

ea
le

 k
o

rr
al

d
u

st
 p

.2
.y

 o
n

 t
o

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
sa

av
u

ta
n

u
d

 p
iir

an
gu

te
ta

 p
ü

si
ta

lit
lu

se
 n

in
g 

ilm
ao

lu
d

el
e 

va
st

av
at

 m
ak

si
m

aa
ls

et
 

vä
lju

n
d

võ
im

su
st

 o
n

 a
n

tu
d

 5
 m

in
u

ti
t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 
 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

3
 

A
kt

iiv
võ

im
su

se
 

su
ju

v 
re

gu
le

er
im

in
e,

 
Se

ku
n

d
aa

r-
 

re
gu

le
e

ri
m

in
e 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d
 

on
 

tö
ös

, 

n
o

rm
aa

lo
lu

ko
rd

, P


8
0

 %
 P

n
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 P
=1

0
0

 %
, 

TE
ST

I A
LG

U
S 

 
 

 
 

3
.1

. 
En

er
gi

ap
ar

gi
 

m
o

o
d

u
l 

an
n

ab
 

vä
h

em
al

t 
5

 

m
in

u
ti

 jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


8
0

 %
 P

n
 

SI
SE

ST
A

D
A

 P
 r

eg
u

le
er

im
is

e 
ki

ir
u

s 

…
…

 [M
W

/m
in

] 

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 

lu
b

at
u

d
 P

 =
 8

0
 %

 P
n
 

V
äl

ju
n

d
võ

im
su

se
 

vä
h

en
d

am
in

e 
ja

 
ta

as
ta

m
in

e 
p

ea
b

 
to

im
u

m
a 

su
ju

va
 

re
gu

le
er

im
is

e 
ab

il 
et

te
an

tu
d

 
ki

ir
u

se
ga

. 
Te

st
i 

jo
o

ks
u

l 
ei

 
to

h
i 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
lit

 si
ss

e/
vä

lja
 lü

lit
u

d
a.

 
 

Li
it

u
m

is
p

u
n

kt
is

 
sa

av
u

ta
ta

ks
e 

SC
A

D
A

 
ka

u
d

u
 

ed
as

ta
tu

d
 

sä
tt

ev
ää

ru
se

 
lä

h
ed

an
e 

vä
är

tu
s.

 
Lu

b
at

u
d

 h
äl

ve
 ±

5
%

 n
im

iv
õ

im
su

se
st

 
võ

i m
ak

si
m

aa
ls

el
t 

5
M

W
. 

 
 

 

3
.2

. 
p

.3
.1

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 6
0

 %
 P

n
 

 
 

 

3
.3

. 
p

.3
.2

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 4
0

 %
 P

n
 

 
 

 

3
.4

. 
p

.3
.3

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 

lu
b

at
u

d
 P

 =
 M

IN
 %

 P
n
 

 
 

 

 

145



 

Jr
k.

 

N
R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S  

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

3
.5

. 
 

p
.3

.4
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

SI
SE

ST
A

D
A

 m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 

P
 =

 1
0

0
 %

 P
n
 

 
 

 
 

3
.6

. 
P

ea
le

 
ko

rr
al

d
u

st
 

p
.3

.5
. 

o
n

 
en

er
gi

ap
ar

gi
m

o
o

d
u

l 
sa

av
u

ta
n

u
d

 
p

iir
an

gu
te

ta
 p

ü
si

ta
lit

lu
se

 n
in

g 
ilm

ao
lu

d
el

e
 

va
st

av
at

 m
ak

si
m

aa
ls

et
 v

äl
ju

n
d

võ
im

su
st

 o
n

 
an

tu
d

 5
 m

in
u

ti
t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

4
 

R
e

ak
ti

iv
 

võ
im

su
se

 
re

gu
le

e
ri

m
in

e
 

re
ži

im
il 

U
=c

o
n

st
 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
, 

P
50

 
%

 
P n

 

on
 

tö
ö

s,
 

K
õ

ik
 p

iir
an

gu
d

 o
n

 m
aa

s 
/ 

TE
ST

I 
A

LG
U

S 
V

äl
ju

n
d

võ
im

su
st

 
ei

 
to

h
i 

p
iir

at
a.

 
K

õ
ig

i 
tu

u
lik

u
te

 
tö

ö
so

le
k 

p
ea

b
 

o
le

m
a 

ta
ga

tu
d

 
vä

h
em

al
t 

5
0

 
%

 
aj

as
t 

ig
al

 
p

in
ge

 
se

ad
ev

ää
rt

u
se

 

ju
u

re
s 

P


5
0

 
%

 
P

n
. 

P
in

ge
 

se
ad

ev
ää

rt
u

se
d

 X
X

X
, 

YY
Y 

ja
 

ZZ
Z 

m
ää

ra
ta

ks
e 

EJ
K

 p
o

o
lt

. 
 

R
ea

al
n

e 
ka

ts
ek

av
a 

ko
h

an
d

at
ak

se
 

va
st

av
al

t 
ko

kk
u

le
p

it
u

d
 

ju
h

ti
m

is
si

gn
aa

lid
el

e.
 

 

K
õ

ig
i 

ko
lm

e 
as

tm
e 

ju
u

re
s 

m
u

u
d

et
ak

se
 

EJ
K

 
p

o
o

lt
 

võ
rg

u
s 

p
in

ge
t 

(K
P

 v
õ

i 
re

ak
to

ri
 l

ü
lit

am
in

e
 

võ
i 

jõ
u

tr
af

o
 

as
tm

e 
m

u
u

tm
in

e)
. 

K
at

se
tu

le
m

u
st

e 
ar

u
an

d
es

 
tu

le
b

 
n

ee
d

 m
u

u
tu

se
d

 ja
 n

en
d

el
e 

va
st

av
 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

kä
it

u
m

in
e

 
är

a 
n

äi
d

at
a.

 

 
 

 

4
.1

. 
En

er
gi

ap
ar

gi
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


5
0

%
 P

n
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 ju
ht

im
in

e 

U
=c

o
n

st
- S

IS
SE

, s
ät

e 
U

=X
X

X
 k

V
 

 
 

 

4
.1

. 
En

er
gi

ap
ar

gi
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


5
0

%
 P

n
 

 

P
ea

le
 

4
.1

 
ko

rr
al

d
u

st
 

o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 m
it

te
 

vä
h

e
m

 k
u

i 8
 t

u
n

d
i 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 ju
ht

im
in

e 

U
=c

o
n

st
, s

ät
e 

U
=Y

Y
Y

 k
V
 

 
 

 

146



 

Jr
k.

 

N
R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

 
EN

ER
G

IA
SÜ

ST
EE

M
IJ

U
H

TI
M

IS
- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

4
.3

. 
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

an
n

ab
 

vä
h

em
al

t 
5

 
m

in
u

ti
 

jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


5
0

%
 P

n
 

 

P
ea

le
 

4
.2

 
ko

rr
al

d
u

st
 

o
n

 
m

ö
ö

d
u

n
u

d
 

m
it

te
 

vä
h

e
m

 k
u

i 8
 t

u
n

d
i 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
ju

ht
im

in
e 

U
=c

o
n

st
, s

ät
e 

U
=Z

ZZ
 k

V
 

 
 

 
 

4
.4

. 
P

ea
le

 
4

.3
 

ko
rr

al
d

u
st

 
o

n
 

m
ö

ö
d

u
n

u
d

 
m

it
te

 
vä

h
e

m
 k

u
i 8

 t
u

n
d

i 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

ju
ht

im
in

e 
U

=c
o

ns
t-

 V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

4
.5

. 
P

ea
le

 
ko

rr
al

d
u

st
 

p
.4

.4
 

o
n

 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
sa

av
u

ta
n

u
d

 
n

o
rm

aa
lt

al
it

lu
se

 
re

ak
ti

iv
võ

im
su

se
 (

Q
=0

 M
va

r)
 n

in
g 

ta
lit

le
b

 5
 

m
in

u
ti

t.
. 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

 
 

 
2

-e
 t

es
ti

 v
ah

e 
vä

h
em

al
t 

5
 m

in
u

ti
t 

5
 

To
o

tm
is

-

m
o

o
d

u
li 

P
/Q

 

ka
ra

kt
er

is
ti

ku
 

m
õ

õ
tm

in
e

 

lii
tu

m
is

-

p
u

n
kt

is
 

 

Jä
tk

u
b

 

jä
rg

m
is

e
l 

le
h

e
kü

lje
l …

 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d
 

on
 

tö
ös

, 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
 ,

 P


80
 %

 P
n
 

K
õ

ik
 

p
iir

an
gu

d
 

o
n

 
m

aa
s 

/ 
TE

ST
I 

A
LG

U
S 

V
äl

ju
n

d
võ

im
su

se
 

vä
h

en
d

am
in

e 
ja

 
ta

as
ta

m
in

e 
p

ea
b

 t
o

im
u

m
a 

su
ju

va
 

re
gu

le
er

im
is

e 
ab

il 
et

te
an

tu
d

 
ki

ir
u

se
ga

. 
Te

st
i 

jo
o

ks
u

l 
ei

 
to

h
i 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
l s

is
se

/v
äl

ja
 lü

lit
u

d
a.

 
 

R
ea

al
n

e 
ka

ts
ek

av
a 

ko
h

an
d

at
ak

se
 

va
st

av
al

t 
ko

kk
u

le
p

it
u

d
 

ju
h

ti
m

is
si

gn
aa

lid
el

e.
 

 
 

 

5
.1

. 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 

jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


8
0

 %
 P

n
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
ju

ht
im

in
e 

Q
=c

o
n

st
 - 

SI
SS

E
 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 
Q

 S
IS

ES
TA

D
A

 +
 Q

 M
A

X
 

 
 

 
 

147



 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P
.K

K
.A

A
] 

K
EL

LA
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

5
.2

. 
                    To

o
tm

is
m

o
o

d

u
li 

P
/Q

 

ka
ra

kt
er

is
ti

ku
 

m
õ

õ
tm

in
e

 

lii
tu

m
is

pu
nk

ti
s 

p
.5

.1
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
se

ad
ev

ää
rt

us
 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 - 

Q
 M

A
X
 

 
 

 
 

5
.3

. 
p

.5
.2

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 8
0

 %
 P

n
 

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 s

ea
de

vä
är

tu
s 

Q
 =

 -
 Q

 M
A

X
 

 
 

 

5
.4

. 
   

5
.5

. 

p
.5

.3
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
se

ad
ev

ää
rt

us
 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 +

 Q
 M

A
X
 

 
 

 

p
.5

.4
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

SI
SE

ST
A

D
A

 m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 

P
 =

 7
0

 %
 P

n
 

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 s

ea
de

vä
är

tu
s 

Q
 =

 +
Q

 M
A

X
 

V
äl

ju
n

d
võ

im
su

se
 v

äh
en

d
am

in
e 

ja
 

ta
as

ta
m

in
e 

p
ea

b
 

to
im

u
m

a 
su

ju
va

 

re
gu

le
er

im
is

e 
ab

il 
et

te
an

tu
d

 

ki
ir

u
se

ga
. 

Te
st

i 
jo

o
ks

u
l 

ei
 

to
h

i 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
l s

is
se

/v
äl

ja
 lü

lit
u

d
a.

 

 
 

 

5
.6

. 
p

.5
.5

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 -

 Q
 M

A
X 

 
 

 

5
.7

. 
p

.5
.6

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 6
0

 %
 P

n
 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 

Q
 =

 -
Q

 M
A

X
 

 
 

 

5
.8

. 
p

.5
.7

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 +

Q
 M

A
X 

 
 

 

148



 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

 
EN

ER
G

IA
SÜ

ST
EE

M
IJ

U
H

TI
M

IS
- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

5
.9

. 
 

p
.5

.8
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

SI
SE

ST
A

D
A

 
m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 5
0

 %
 P

n
 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 
Q

 =
 +

Q
 M

A
X
 

 
 

 
 

5
.1

0
. 

p
.5

.9
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
se

ad
ev

ää
rt

us
 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 -

 Q
 M

A
X 

 
 

 

5
.1

1
. 

p
.5

.1
0

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 
P

 =
 4

0
 %

 P
n

 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 
Q

 =
 -

Q
 M

A
X
 

 
 

 

5
.1

2
. 

p
.5

.1
1

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 
Q

 S
IS

ES
TA

D
A

 +
Q

 M
A

X 
 

 
 

5
.1

3
. 

p
.5

.1
2

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 
P

 =
 3

0
 %

 P
n

 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 
Q

 =
 +

Q
 M

A
X
 

 
 

 

5
.1

4
. 

p
.5

.1
3

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 
Q

 S
IS

ES
TA

D
A

 -
Q

 M
A

X 
 

 
 

5
.1

5
. 

p
.5

.1
4

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 
P

 =
 2

0
 %

 P
n

 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 
Q

 =
 -Q

 M
A

X
 

 
 

 

149



 

 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P.
KK

.A
A

] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

5
.1

6
. 

 
p

.5
.1

5
. k

o
rr

al
d

u
se

st
 o

n
 m

ö
ö

d
u

n
u

d
 1

1
 m

in
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
se

ad
ev

ää
rt

us
 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 +

Q
 M

A
X
 

 
 

 
 

5
.1

7
. 

p
.5

.1
6

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 m

ak
si

m
aa

ln
e 

lu
b

at
u

d
 

P
 =

 1
0

 %
 P

n
 

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 s

ea
de

vä
är

tu
s 

Q
 =

 +
Q

 M
A

X
 

 
 

 

5
.1

8
. 

p
.5

.1
7

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 -Q

 M
A

X
 

 
 

 

5
.1

9
. 

p
.5

.1
8

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 1
1

 m
in

 
SI

SE
ST

A
D

A
 

m
ak

si
m

aa
ln

e 
lu

b
at

u
d

 

P
 =

 1
0

0
 %

 P
n

 (P
 p

iir
an

g 
vä

lja
)  

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
ju

ht
im

in
e 

Q
=c

o
n

st
 - 

V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

5
.2

0
. 

P
ea

le
 k

o
rr

al
d

u
st

 p
.4

.4
 o

n
 t

o
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

sa
av

u
ta

n
u

d
 n

o
rm

aa
lt

al
it

lu
se

 

re
ak

ti
iv

võ
im

su
se

 (
Q

=0
 M

va
r)

 n
in

g 
ta

lit
le

b
 5

 

m
in

u
ti

t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

6
 

R
ea

kt
iiv

-
võ

im
su

se
 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d
 

on
 

tö
ös

, 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
 ,

 P


20
 %

 P
n
 

K
õ

ik
 

p
iir

an
gu

d
 

o
n

 
m

aa
s 

/ 
TE

ST
I A

LG
U

S 
Te

st
i 

jo
o

ks
u

l 
ei

 
to

h
i 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

si
ss

e/
vä

lja
 

lü
lit

u
d

a.
 

 
 

 

150



 

 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

 
EN

ER
G

IA
SÜ

ST
EE

M
IJ

U
H

TI
M

IS
- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

6
.1

 
re

gu
le

er
im

in
e 

Q
=c

o
n

st
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

an
n

ab
 

vä
h

em
al

t 
5

 
m

in
u

ti
 

jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


2
0

 %
 P

n
 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 
ju

ht
im

in
e 

Q
=c

o
n

st
 - 

SI
SS

E
 

 

TO
O

TM
IS

M
O

O
D

U
LI

 s
ea

de
vä

är
tu

s 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 Q

 =
 +

½
 Q

 M
A

X
 

Se
ad

ev
ää

rt
u

se
 h

o
id

m
is

e 
tä

p
su

s 
lii

tu
m

is
p

u
n

kt
is

 
+/

- 1
0

 %
 

P
n
-s

t  
R

ea
al

n
e 

ka
ts

ek
av

a 
ko

h
an

d
at

ak
se

 
va

st
av

al
t 

ko
kk

u
le

p
it

u
d

 
ju

h
ti

m
is

si
gn

aa
lid

el
e.

 
 

K
õ

ig
i k

o
lm

e 
as

tm
e 

ju
u

re
s 

m
u

u
d

et
ak

se
 E

JK
 p

o
o

lt
 v

õ
rg

u
s 

p
in

ge
t 

(K
P

 v
õ

i r
ea

kt
o

ri
 lü

lit
am

in
e 

võ
i j

õ
u

tr
af

o
 a

st
m

e 
m

u
u

tm
in

e)
. 

K
at

se
tu

le
m

u
st

e 
ar

u
an

d
es

 t
u

le
b

 
n

ee
d

 m
u

u
tu

se
d

 ja
 n

en
d

el
e 

va
st

av
 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

kä
it

u
m

in
e 

är
a 

n
äi

d
at

a.
 

 
 

 

6
.2

 
p

.6
.1

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 6
0

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

se
ad

ev
ää

rt
us

 

Q
 S

IS
ES

TA
D

A
 Q

 =
 -

½
 Q

 M
A

X
 

 
 

 
 

6
.3

 
p

.6
.2

. k
o

rr
al

d
u

se
st

 o
n

 m
ö

ö
d

u
n

u
d

 6
0

 m
in

 
TO

O
TM

IS
M

O
O

D
U

LI
 

ju
ht

im
in

e 

Q
=c

o
n

st
 - 

V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

6
.4

 
P

ea
le

 k
o

rr
al

d
u

st
 p

.6
.3

. 
o

n
 t

o
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

sa
av

u
ta

n
u

d
 n

o
rm

aa
lt

al
it

lu
se

 

re
ak

ti
iv

võ
im

su
se

 (
Q

=0
 M

va
r)

 n
in

g 
ta

lit
le

b
 5

 

m
in

u
ti

t.
. 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

7
 

Lü
h

ia
ja

lin
e 

võ
rg

uü
he

nd
us

e 

Kõ
ik

 
to

ot
m

is
ük

su
se

d
 

on
 

tö
ös

, 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
 ,

 P


50
 %

 P
n
 

K
õ

ik
 

p
iir

an
gu

d
 o

n
 m

aa
s 

/ 
TE

ST
I 

A
LG

U
S 

En
n

e 
V

L 
vä

lja
lü

lit
am

is
t 

p
ea

va
d

 
kõ

ik
 in

ve
rt

er
id

 o
le

m
a 

tö
ö

s 
n

in
g 

p
ea

le
 V

L 

 
 

 

151



 

 

Jr
k.

 
N

R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 O
LU

K
O

R
D

/T
IN

G
IM

U
S 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 
K

ES
K

U
S 

T
EG

EV
U

S 
M

Ä
R

K
U

S 
M

Ä
R

G
E 

[O
K

/-
] 

K
U

U
P

Ä
EV

 
[P

P.
KK

.A
A

] 
K

EL
LA

A
EG

 
[T

T.
M

M
] 

7
.1

. 
ka

tk
e

m
in

e
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
l a

n
n

ab
 v

äh
em

al
t 

5
 m

in
u

ti
 

jo
o

ks
u

l t
o

o
d

an
gu

t 
P


5
0

 %
 P

n
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
l V

L 
…

…
 V

Ä
LJ

A
 

si
ss

el
ül

it
am

is
t 

uu
es

ti
 

võ
rk

u
 

lü
lit

u
m

a.
 

 
 

 

7
.2

 
p.

7.
1.

 
ko

rr
al

du
se

st
 

on
 

m
öö

d
un

ud

 
10

 s
ek

un
di

t 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

V
L 

…
…

 S
IS

SE
 

 
 

 

7
.3

 
P

ea
le

 
ko

rr
al

d
u

st
 p

.7
.2

. 
o

n
 t

o
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

sa
av

u
ta

n
u

d
 

p
iir

an
gu

te
ta

 
p

ü
si

ta
lit

lu
se

 
n

in
g 

ilm
ao

lu
d

el
e 

va
st

av
at

 
m

ak
si

m
aa

ls
et

 

vä
lju

n
d

võ
im

su
st

 o
n

 a
n

tu
d

 5
 m

in
u

ti
t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 
 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

8
 

Lü
h

ia
ja

lin
e

 

võ
rg

u
ü

h
e

n
d

u
se

 

ka
tk

e
m

in
e

 

ilm
a 

ke
sk

se
 

ju
h

ti
m

is
sü

st
e

e
 

m
it

a 

K
õ

ik
 t

o
o

tm
is

ü
ks

u
se

d
 o

n
 t

ö
ö

s 
, P


5
0

 %
 P

n
 

 
Ee

ln
ev

al
t 

o
n 

tö
ös

t 
vä

lja
 v

iid
ud

 

to
ot

m
is

m
oo

du
li 

ju
ht

im
is

ar
vu

ti
. 

K
õ

ik
 p

iir
an

gu
d

 o
n

 m
aa

s 
/ 

TE
ST

I 

A
LG

U
S 

En
n

e 
V

L 
vä

lja
lü

lit
am

is
t 

p
ea

va
d

 

kõ
ik

 
in

ve
rt

e
ri

d
 

o
le

m
a 

tö
ö

s 
n

in
g 

p
ea

le
 

V
L 

si
ss

el
ü

lit
am

is
t 

u
u

es
ti

 

võ
rk

u
 lü

lit
u

m
a.

 

 
 

 

8
.1

. 
To

o
tm

is
m

o
o

d
u

l 
an

n
ab

 
vä

h
em

al
t 

5
 

m
in

u
ti

 
jo

o
ks

u
l t

o
o

d
an

gu
t 

P


5
0

 %
 P

n
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

V
L 

…
…

 V
Ä

LJ
A
 

 
 

 

8
.2

 
p.

8.
1.

 
ko

rr
al

du
se

st
 

on
 

m
öö

d
un

ud
 

10
 

se
ku

n
d

it
 

To
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

V
L 

…
…

 S
IS

SE
 

 
 

 

8
.3

 
P

ea
le

 k
o

rr
al

d
u

st
 p

.8
.2

. 
o

n
 t

o
o

tm
is

m
o

o
d

u
l 

sa
av

u
ta

n
u

d
 p

iir
an

gu
te

ta
 p

ü
si

ta
lit

lu
se

 n
in

g 

ilm
ao

lu
d

el
e 

va
st

av
at

 m
ak

si
m

aa
ls

et
 

vä
lju

n
d

võ
im

su
st

 o
n

 a
n

tu
d

 5
 m

in
u

ti
t.
 

TE
ST

I L
Õ

P
P
 

 
 

 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

152



Jr
k.

 

N
R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 
O

LU
K

O
R

D
/T

IN
G

IM
U

S 
 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

9
.1

 
Ta

lit
lu

s 
ilm

a 

ke
sk

se
 ju

h
ti

m
is

-

sü
st

e
em

it
a 

24
 h

 

TE
A

D
E 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

p
o

o
lt

, e
t 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

ju
h

ti
m

is
ar

vu
ti

 o
n

 

tö
ö

st
 v

äl
ja

 v
iid

u
d

. 

TE
ST

I A
LG

U
S 

 
[k

at
se

 a
ja

l 
ei

 t
o

h
i 

kä
sk

lu
si

 a
n

d
a 

/ 

EJ
K

 e
i s

ek
ku

] 

Te
is

i 
ka

ts
et

u
si

 
to

ot
m

is
m

oo
du

lis
 

sa
m

al
 a

ja
l e

i t
o

h
i t

eo
st

ad
a.

 

 
 

 

9
.2

 
2

4
 t

u
n

d
i p

ea
le

 p
u

n
kt

i 9
.1

 t
ea

te
 s

aa
m

is
t 

an
ta

ks
e 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

p
o

o
lt

 u
u

s 

TE
A

D
E,

 e
t 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

ju
h

ti
m

is
ar

vu
ti

 o
n

 t
ö

ö
ss

e 
vi

id
u

d
. 

[k
at

se
 a

ja
l 

ei
 t

o
h

i 
kä

sk
lu

si
 a

n
d

a 
/ 

EJ
K

 e
i 

se
kk

u
] 

K
A

TS
E 

LÕ
P

P
 

 
 

 

 
 

2
-e

 t
es

ti
 v

ah
e 

vä
h

em
al

t 
5

 m
in

u
ti

t 

1
0
 

P
ri

m
aa

r-
 

re
gu

le
er

im
in

e.
 

A
la

- j
a 

ül
es

ag
ed

us
lik

 

ta
lit

lu
s.

 

Kõ
ik

 t
o

ot
m

is
ük

su
se

d 
o

n 
tö

ös
, 

no
rm

aa
lo

lu
ko

rd
 ,

 P


40
 %

 P
n

 

 

P
ri

m
aa

rr
eg

u
le

er
im

is
e 

ka
ts

e 
p

ea
b

 
to

im
u

m
a 

ko
o

st
ö

ö
s E

JK
-g

a.
 

 

K
õ

ik
 ju

h
ti

m
is

kä
su

d
 ja

 e
d

as
ta

m
is

e 
aj

ad
 

p
ea

va
d

 o
le

m
a 

es
it

at
u

d
 ra

p
o

rt
is

. 

P
ri

m
aa

rr
eg

u
le

er
im

is
e 

ak
ti

ve
er

im
is

e
 

ja
 

se
ad

is
ta

m
is

e 

si
gn

aa
lid

 e
d

as
ta

b
 e

n
er

gi
as

ü
st

ee
m

i 

ju
h

ti
m

is
ke

sk
u

s.
 

Tä
p

se
m

 
ka

ts
ek

av
a 

tu
le

b
 

ee
ln

ev
al

t 
ko

o
sk

õ
la

st
ad

a 

p
õ

h
iv

õ
rg

u
et

te
võ

tj
a 

ga
. 

 
 

 

153



1
1
 

Li
sa

ka
ts

ed
 

va
st

av
al

t 

va
ja

d
u

se
le

 

 
 

Li
sa

ka
ts

ed
, 

m
is

 t
õ

es
ta

va
d

 

to
o

tm
is

m
o

o
d

u
li 

va
st

av
u

st
 

te
h

n
ili

se
le

 v
õ

im
ek

u
se

le
 

(n
äi

te
ks

 F
A

C
TS

 s
ea

d
m

et
e 

te
st

im
in

e 
jm

s)
 

 
 

 

1
2
 

P
IN

G
EL

O
H

U
 

LÄ
B

IM
IS

E 

V
Õ

IM
E 

ka
ts

e
 

K
at

se
 

to
im

u
m

is
es

t 
te

av
it

at
ak

se
 

ee
ln

ev
al

t 
to

o
tm

is
m

o
o

d
u

li 
o

m
an

ik
ku

. 
 

K
at

se
 t

eo
st

ab
 

p
õ

h
iv

õ
rg

u
et

te
võ

tj
a.

 

Lü
h

is
e 

p
ik

ku
s 

ku
n

i 2
50

 m
s;

 

 

Ka
ts

e 
te

os
ta

m
is

ek
s 

va
ja

lik
 

lü
hi

s 
(1

f-
 m

; 
2f

-m
 

võ
i 

3f
)

 
te

os
ta

ta
ks

e 

 
 

 

Jr
k.

 

N
R
 

N
IM

ET
U

S 
EE

LN
EV

 
O

LU
K

O
R

D
/T

IN
G

IM
U

S 
 

EN
ER

G
IA

SÜ
ST

EE
M

IJ
U

H
TI

M
IS

- 

K
ES

K
U

S 
T

EG
EV

U
S 

M
Ä

R
K

U
S 

M
Ä

R
G

E 
[O

K
/-

] 
K

U
U

P
Ä

EV
 

[P
P.

KK
.A

A
] 

KE
LL

A
A

EG
 

[T
T.

M
M

] 

 
 

 
 

 
Li

it
u

m
is

p
un

kt
is

 v
õi

 s
el

le
le

 
võ

im
al

ik
ul

t 
lä

he
da

l 
 

 
 

 

154



Juhend “Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja 
lahendused”

Sisukord

1 Üldosa .............................................................................................................................................................. 156

2 Õhu- ja kaabelliinid .......................................................................................................................................... 157

3 Alajaamade rajamise põhimõtted ................................................................................................................... 159

4 Alajaama hooned ja rajatised .......................................................................................................................... 160

5 Alajaama vahelduvabipinge (AC) süsteemide lahendused .............................................................................. 160

6 Alajaama alalisabipinge (DC) süsteemid .......................................................................................................... 161

7 Releekaitse ja automaatika kavandamise põhimõtted .................................................................................... 161

8 Jõutrafod ......................................................................................................................................................... 162

9 Shuntreaktorid ................................................................................................................................................. 162

10 Kondensaatorpatareid ................................................................................................................................... 162

11 Alajaama lühisvoolud ja maanduskontuur .................................................................................................... 163

12 Alajaama juhtimine ja andmehõive ............................................................................................................... 163

13 Võrgu analüüsimise seadmed ........................................................................................................................ 163

14 Ülekantava elektrienergia mõõtmine ............................................................................................................ 164

15 Tingimused tootmisseadmete ühendamiseks ............................................................................................... 164



1 Üldosa ja erisuste põhimõtted 

1.1 Käeosolevas juhendis on kirjeldatud põhivõrguettevõtja alajaamade, liinide ja 

elektripaigaldistega rajamisel kasutatavaid tehnilisi lahendusi ning põhimõtteid ja mida 

kasutatakse klientide liitumisel põhivõrguettevõtja omandisse jäävate uute alajaamade 

ja liinide rajamisel. Juhendit kohaldatakse koos liitumistingimustega. 

1.2 Põhivõrguettevõtja olemasolevates eletripaigaldistes toimuvatele liitumistele ei 

rakendata kõiki siin kirjeldatud nõudeid. Sellistel juhtumitel koostatakse tehniline 

lahendus juhtumipõhiselt.  

1.3 Põhivõrguettevõtja võib liitumiseks alajaama rajamisel käesolevas juhendis toodud 

tehniliste lahenduste põhimõtetest kõrvale kalduda juhul kui klient sõlmib 

liitumisprotsessi järgselt tähtajalise võrgulepingu (kehtivusega mitte rohkem kui 25 

aastat alates liitumisprotsessi käigus rajatud põhivõrguettevõtja elektripaigaldise 

pingestamisest).  

1.3.1 Tähtajalise liitumisprotsessi käigus rajatud alajaama toitele teistele klientidele 

täiendavaid liitumisühendusi ei võimaldata.  

1.3.2 Tähtajalise liitumisprotsessi käigus harualajaama rajamine on lubatud järgmistel 

tingimustel: 

1.3.2.1 liitumisalajaam ei tohi paikneda ühendatavast ja olemasolevast õhuliinist kaugemal kui 

ühe ülekandeliini visangu pikkus; 

1.3.2.2 olemasolev õhuliin, mille toitele alajaam ühendatakse, peab olema varustatud optikaga 

(OPGW, ADSS) või selle puudumisel tuleb kliendil tasuda optika paigaldamise kulu. 

1.4 Kliendile liitumispakkumuses koostamisel lähtutakse majanduslikult kõige 

otstarbekamast lahendusest.  

1.5 Tarbimiskoha elektrikatkestuse likvideerimise tähtajad ja võrgutasu vähendamise 

tingimused on sätestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses 

“Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused 

kvaliteedinõuete rikkumise korral” (edaspidi kvaliteedimäärus). Tarbimiskoht on sama- 

või eripingeliste liitumispunktide kogum, mis asub ühe alajaama piires. 

1.6 Vastavalt kvaliteedimäärusele tuleb põhivõrguettevõtjal rikkest põhjustatud katkestus 

kõrvaldada ühe toitega tarbimiskohas 120 tunni jooksul ning kahe sõltumatu toitega 

tarbimiskohas 2 tunni jooksul.  

1.7 Põhivõrguettevõtja tagab liitumisel rajatava või olemasoleva alajaama tarbimiskohas 

rikkest tingitud katkestuse kõrvaldamise kuni 2 tunni jooksul juhul kui tarbimiskoha 

elektritoide on tagatud vähemalt kahe 110 kV trafo ja vähemalt kahe liini kaudu ning 

need alajaama sisestusliinid paiknevad täielikult eraldi mastidel, sh liinide lõpumastid. 

1.8 Põhivõrguettevõtja tagab liitumisel olemasolevas tarbimiskohas, mille kokkulepitud 

rikkelise katkestuse likvideerimise tähtaeg on 2 tundi, rikke korral 2 tunnise katkestuse 

likvideerimise tähtaja säilimise vaid juhul kui selle tarbimiskoha: 
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1.8.1 tarbimisvõimsuse suurendamisel on selle tarbimiskoha elektritoide tagatud vähemalt 

kahe 110 kV trafo ja/või vähemalt kahe liini kaudu ning need liinid paiknevad täielikult 

eraldi mastidel, sh liinide lõpumastid; 

1.8.2 tootmisvõimsuse suurendamisel ei ületa soovitav tootmissuunaline võimsus 

olemasolevat tarbimisvõimsust ja ei põhjusta alajaamade sisestusliinide, sh liinide 

lõpumastid läbilaskevõime suurendamist. 

2 Õhu- ja kaabelliinid 

2.1 Õhuliinide üldosa 

2.1.1 Uute õhuliinide projekteerimisel ja ehitamisel tuleb maksimaalselt kasutada 

olemasolevate õhuliinide trasse/koridore; 

2.1.2 Uute õhuliinide ehitamisel kasutatakse kuni neljaahelalisi maste;  

2.1.3 Erinevate pingetega mitmeahelalise liini korral ehitatakse kõrgemale suurema 

nimipingega ahelad; 

2.1.4 Õhuliini ristumisel põhimaanteede, raudteede ja laevatatavate veeteedega, peavad 

olema mõlemal pool ristumist ankrumastid koos topeltisolaatorkettidega, mis 

koosnevad kahest paralleelsest ankrumasti traaversile üksteisest sõltumatult kinnitatud 

isolaatorkettide komplektist. Nimetatud lahendust tuleb kasutada ka juhul kui lähima 

kümne (10) aasta jooksul nähakse ette selline ristumine liiniga; 

2.1.5 Õhuliini ristumisel maantee, raudtee ja laevatatavate veeteega, tuleb ristumisel tagada 

vertikaalgabariit 10 m 330 kV ja 8,5 m 110 kV õhuliini juhtmetega. Nimetatud gabariite 

tuleb kasutada ka juhul kui lähima kümne (10) aasta jooksul nähakse ette antud 

ristumine liiniga. Ülejäänud olukordades lähtutakse standardis EVS-EN 50341-2-20 

(„Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded 

(SEN)) toodud õhkvahemikest; 

2.1.6 Kliendil ei ole lubatud olemasolevatele põhivõrguettevõtja mastidele ehitada juurde 

oma liiniahelat; 

2.1.7 Suurema ristlõikega liini juhtme vahetuse korral kasutatakse olemasolevaid maste juhul 

kui see on tehniliselt võimalik. 

2.2 330 kV õhuliinid 

2.2.1 330 kV õhuliinide voolujuhtiva osa ristlõige peab olema vähemalt 3x400-Al mm²; 

2.2.2 Haritaval põllumaal tuleb kasutada vabaltseisvaid maste; 

2.2.3 330 kV liinidel kasutatakse ainult klaasisolaatoreid välja arvatud viimases portaali 

ühendatud visangus, kus komposiitisolaatorite kasutamine võib olla tehniliselt 

põhjendatud tõmbekettides. Klaasisolaatoritele paigaldatakse koroonarõngad ja 

lahendussarved. I-tüüpi kandekettidesse tuleb lisaks lekkeraja pikkusest tulenevalt 

nõutud isolaatoritele lisada kõige ülemiseks isolaatoriks üks avatud profiiliga 

lisaisolaator, mille diameeter on vähemalt 1,5-kordne alumise isolaatori diameeter; 
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2.2.4 Kaableid võib 330 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 10 m masti 

vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist; 

2.2.5 Uute liinide ühendamist harudena olemasolevatele 330 kV liinidele ette ei nähta. 

2.3 110 kV õhuliinid 

2.3.1 110 kV õhuliinide voolujuhtiva osa ristlõige peab olema 1x240 Al mm² või 2x240 Al 

mm²; 

2.3.2 110 kV liinidel kasutakse kas klaas- või komposiitisolaatoreid. I-tüüpi kandekettidesse 

tuleb lisaks lekkeraja pikkusest tulenevalt nõutud isolaatoritele lisada kõige ülemiseks 

isolaatoriks üks avatud profiiliga lisaisolaator, mille diameeter on vähemalt 1,5-kordne 

alumise isolaatori diameeter. Komposiitisolaatorite paigaldamine ei ole lubatud 

mastidele, kus traaversil on alla suunatud tugiõla konstruktsioon; 

2.3.3 Kaableid võib 110 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada mitte lähemale kui 5 m masti 

vundamendist, tõmmitsast, maandurist või juhtme projektsioonist.  

2.4 110 kV kaabelliinid 

2.4.1 Kasutatakse ainult piki- ja radiaalsuunas veetihedaid kaableid, mille soone 

maksimaalne lubatud töötemperatuur on 90ºC, läbilaskevõime arvutustel tuleb 

kasutada soone töötemperatuuri 65ºC; 

2.4.2 Kaabli ekraan maandatakse mõlemast otsast; 

2.4.3 Kaablite paigaldamisel avatud meetodiga kaetakse kaablid betoonplaatidega ning 

kaablitrass tähistatakse hoiatuslindi ja ID markerpallidega; 

2.4.4 Täiendava tähistusena trassi kohal kasutatakse kaablitulpasid haritava maa-ala ääres, 

kaablitrassi kulgemiskohas vette, looduslikes parkides, niitudel, metsas, maantee 

läheduses ning mujal analoogsetes kohtades ja kohtades, kus võidakse teha 

trassivaldajatega kooskõlastamata planeerimis-, puurimis- või kaevetöid;  

2.4.5 Ristumisel teede ja muude kommunikatsioonidega tuleb kaabelliini iga faas paigaldada 

eraldi torusse. Toru siseläbimõõt peab olema vähemalt 1,5 kaabli välisläbimõõtu, kuid 

mitte vähem kui 160 mm; 

2.4.6 Sildade, viaduktide, estakaadide ja teiste analoogsete rajatiste konstruktsioonid ning 

rajatisel viibida võivad inimesed tuleb täiendavalt kaitsta kaablirikke korral võimaliku 

elektrikaare, maaühendusvoolu ja puutepinge kahjuliku toime eest;  

2.4.7 Olemasoleva kaabli kaitsevööndisse on täiendavate kaablite paigaldamine keelatud. 

2.5 110 kV segaliinid 

2.5.1 Elektripaigaldiste ümberehitamisel üldjuhul segaliine (õhuliinid + kaabelliinid) ei ehitata. 

Kui segaliini rajamine osutub majanduslikult ja tehniliselt põhjendatuks, peavad nende 

rajamisel olema täidetud järgmised tingimused: 

2.5.1.1 Paigaldatava kaablilõigu osa ei tohi asuda kahe õhuliini lõigu vahel s.t, et kaabel saab 

alguse kas alajaamast või olemasolevast kaablist; 

2.5.1.2 Paigaldatava kaablilõigu läbilaskevõime 65 ºC juures peab vastama reeglina õhuliini 

läbilaskevõimele. 

158



3 Alajaamade rajamise põhimõtted 

3.1 Üldjuhul rajatakse liitumise käigus uus alajaam hajaasustusega piirkonnas 

olemasolevale alajaamale mitte lähemale kui 15 km ja tiheasustusega piirkonnas mitte 

lähemale kui 3 km. Eranditeks on:  

3.1.1 Juhtumid, kus põhivõrguettevõtja hinnangul tingib liidetav võimsus või mingi muu 

asjaolu alajaama ehitamise eespool toodud tingimustega võrreldes lähemale. 

Põhivõrguettevõtja hinnang põhineb kliendi ja põhivõrguettevõtja kokkuleppel enne 

liitumistaotluse esitamist teostataval uuringul, millega võrreldakse erinevate variantide 

kliendi ja põhivõrguettevõtja kogukulusid. Kogukulud määratakse erinevatele 

variantidele, milles arvestatakse investeeringu-, käidu-, hooldus- ning muid (näiteks 

kaod, töökindlus, katkestuskahjud jmt) kaasnevaid kulusid eeldatavast 

kasutuselevõtust järgneva 15 aasta käidu perioodi jooksul. 

3.2 Põhivõrguettevõtja olemasoleva alajaama laiendamisel lähtutakse reeglina lahtrite 

ühetaolisuse põhimõttest, ehk siis kasutatakse olemasoleva alajaama skeemi- ja 

plaanilahendust. 

3.3 Harualajaamad 

3.3.1 Harualajaam ühendatakse haruna vaid olemasolevale 110 kV õhuliinile; 

3.3.2 Võimalus uue harualajaama rajamiseks sõltub tehnilisest teostatavusest (sh. 

harualaajama asukohast, olemasolevate harude arvust õhuliinil, liitumisvõimsusest);  

3.3.3 Harualajaama korral ei ole põhivõrguettevõtjal võimalik tagada lühemat rikkest 

põhjustatud elektrikatkestuste likvideerimise aega kui 120 tundi; 

3.3.4 Harualajaam peab olema perspektiivis laiendatav H-skeemiga alajaamaks. 

3.4 Kahe sektsiooniga (sealhulgas H-skeemiga) alajaamad 

3.4.1 H-skeemiga alajaama kogumislattidele on ühendatud kuni neli ühendust; 

3.4.2 Kahe sektsiooniga alajaama kogumislattidele on ühendatud rohkem kui neli ühendust;  

3.4.3 Liinide ja jõutrafode ühendused teostatakse reeglina lahk-võimsuslülititega; 

3.4.4 Kummalegi sektsioonile peab jääma laiendusvõimalus ühe liini lahtri jaoks, juhul kui 

elektrivõrgu arengukava ei näe ette rohkem lahtreid. 

3.5 Kahe latisüsteemiga 110 kV alajaamad 

3.5.1 Kahe latisüsteemiga alajaamas on kõik ühendused (liinid, jõutrafod) ühendatud 

lahklülititega mõlemale süsteemile ja põhivõrguettevõtjal on võimalik tagada rikkest 

põhjustatud elektrikatkestuse likvideerimise aeg 2 tundi.  

3.5.2 Kliendi lahter võib olla ühendatud ka vaid ühele süsteemile eeldusel, et klient ei soovi 

lühemat katkestusaeg kui 120 h või omab klient samas põhivõrguettevõtja alajaamas 

ka teist liitumispunkti, millel on ühendus mõlema latisüsteemiga. 

3.5.3 Kahe latisüsteemiga skeemi kasutatakse: 

3.5.3.1 330/110 kV alajaama 110 kV jaotlates; 
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3.5.3.2 Alajaamades, kus süsteemide olemasolu tagab klientide varustuskindluse avarii korral, 

kui üks latisüsteem on remontrežiimis; 

3.5.3.3 Alajaamades, kuhu on ühendatud olulised 110 kV transiitliinid. 

3.5.4 Süsteemide vaheline ühendus teostatakse maanduslüliteid omava lahklüliti ja 

võimsuslülitiga. 

3.5.5 Kummalegi süsteemile peab jääma laiendusvõimalus vähemalt ühe lahtri jaoks.  

3.6 330 kV alajaama skeemide põhimõtted  

3.6.1 Hulknurkskeemi kasutatakse kolme ühenduse korral võimalusega ehitada tulevikus välja 

dupleksskeemiga alajaam; 

3.6.2 Dupleksskeemi kasutatakse nelja või enama ühenduse korral; 

3.6.3 Kõik põhivõrguettevõtja liinid ühendatakse kahe võimsuslülitiga mõlemale latile;  

3.6.4 Kliendilahtrid ühendatakse kas ühe võimsuslülitiga ühele latile või kahe võimsuslülitiga 

kahele latile; 

3.6.5 Kui kliendi lahter ühendatakse ühe võimsuslülitiga ühele latile, siis jäetakse teise 

võimsuslüliti paigaldamise võimalus; 

3.6.6 Tulevikus lisanduvate liinide või jõutrafode jaoks nähakse ette jaotla 

laiendamisvõimalus vastavalt elektrivõrgu arenguskeemile, kuid mitte vähem kui kahele 

ühendusele. 

4 Alajaama hooned ja rajatised 

4.1 Põhivõrguettevõtja alajaamade kinnistud, sh. kliendi liitumiseks rajatud lahtrite alune ja 

teenindamiseks vajalik maa, sh ligipääsuteed, piirdeaiad, kommunikatsioonid jms 

kuuluvad põhivõrguettevõtjale. 

4.2 Sõltuvalt asukohast ja omavalitsuse kooskõlastusest võib alajaama jaotla olla kas 

lahtist tüüpi (välisjaotla) või kinnist tüüpi jaotla, sh gaasisolatsiooniga jaotla.  

4.3 Gaasisolatsiooniga jaotla lahendust rakendatakse vaid juhtudel, kui ei ole võimalik 

kasutada muid majandus-tehniliselt soodsamaid lahendusi. 

4.4 Välisjaotla korral rajabpõhivõrguettevõtja alati eraldi juhtimishoone. 

4.5 Alajaamade juhtimishooned peavad olema laiendatavad.  

4.6 Kliendile kuuluvate seadmete paigaldamist põhivõrguettevõtja juhtimishoonesse või 

jaotlasse pole ette nähtud. 

4.7 Põhivõrguettevõtja ja kliendi hoonetele ei rajata ühiseid tuletõrje- ja valvesüsteeme. 

4.8 Põhivõrguettevõtja piksekaitsesüsteem ei ole ette nähtud kliendi seadmete kaitseks. 

Klient peab tagab oma seadmete kaitseks eraldiseisva piksekaitsesüsteemi. 

5 Alajaama vahelduvabipinge (AC) süsteemide lahendused 

5.1 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi AC keskused.  

5.2 Põhivõrguettevõtja AC keskus on reeglina kahesektsiooniline ja omab toitekindluse 

tagamiseks reservilülitusautomaatikat toitesisendite vahel.  
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6 Alajaama alalisabipinge (DC) süsteemid 

6.1 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi DC keskused.  

6.2 Põhivõrguettevõtja 330 kV alajaamades kasutatakse 220 V ja 110 kV alajaamades 110 

V alalisabipingesüsteemi.  

6.3 Kõikides alajaamades peab olema vähemalt üks akukeskus. 

6.4 Minimaalne ühe akupatarei mahutavus peab olema 100 Ah 10 h tühjenemisrežiimis. 

7 Releekaitse ja automaatika kavandamise põhimõtted 

7.1 Releekaitse kavandatakse nii, et see oleks kiire, tundlik, selektiivne ja töökindel ning 

hõlmaks kõiki elektriseadmeid. 

7.2 Releekaitse seadmete valikul arvestatakse elektrisüsteemi stabiilsuse nõuetega ja 

paigaldatavad seadmed peavad tagama RfG nõuete täitmise.  

7.3 Põhivõrguettevõtja releekaitse seadmed ei ole ette nähtud kliendi seadmete 

põhikaitseks.  

7.4 Klient peab paigaldama oma seadmete ja paigaldise kaitseks eraldi põhikaitse.  

7.5 Põhivõrguettevõtja paigaldab oma alajaama eraldi piiriklemmkapi, kuhu toob kliendi 

põhikaitse ja automaatika tarbeks järgmised mõõte- ja juhtimisahelad (vaskahelad):  

7.5.1 vooluahelad liitumislahtri voolutrafo kaitsemähiselt (täpsusklass 5P); 

7.5.2 pingeahelad liitumislahtri pingetrafost ja/või vastava pingeklassi latipingetrafost(-dest) 

(täpsusklass 0,5); 

7.5.3 juhtimisahelad põhivõrguettevõtjale kuuluva 110 või 330 kV liitumislahtri võimsuslüliti 

väljalülitamiseks (liiniga liitumise korral ka võimsuslüliti sisselülitusahelad kliendi 

taaslülitusautomaatika jaoks).  

7.6 Kõikide ahelate piiriks on piiriklemmkapi riviklemmid.Kliendi poolt piiriklemmkappi 

ühendatud mõõtmiste- ja juhtimiskaablite trassi pikkus kliendi põhikaitseni ei tohi olla 

pikem kui 1000 m ja need ei tohi läbida kinnistuid, mis kuuluvad kolmandatele 

osapooltele. Seega kliendile kuuulv põhikaitse peab asuma põhivõrguettevõtja 

alajaama suhtes naaberkinnistul või eraldi hoones põhivõrguettevõtja alajaama 

kinnistul, millele tuleb seada isklik kasutusõigus. Kui see pole võimalik, siis hangib 

omale vajalikud 110 või 330 kV mõõtetrafod ja võimsuslüliti klient ja paigaldab need 

oma elektripaigaldisse. Juhul kui põhivõrguettevõtja poolt pakutavate pinge- ja 

voolumõõtmiste täpsus ei vasta kliendi vajadustele, peab klient hankima ja paigaldama 

oma elektripaigaldisse sobivad mõõtetrafod. 

7.7 Põhivõrguettevõtja täiendab olemasoleva alajaama releekaitset ja 

monitoorimisseadmeid, kui jaotusvõrguga liitub D-kategooria tootmissmoodul. 

7.8 Juhul kui põhivõrguettevõtja alajaamas olemasolevasse jaotusvõrguettevõtja 

liitumispunkti ühendatud tootmismoodulite summaarne installeeritud tootmisvõimsus 

ületab klass D piiri, täiendab põhivõrguettevõtja vajadusel selles alajaamas 

olemasolevat releekaitset ja monitoorimisseadmeid oma kulul.  
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8 Jõutrafod 

8.1 Üldosa 

8.1.1 Välispaigaldusega jõutrafodele automaatset tulekustutussüsteemi ei ehitata; 

8.1.2 Kõikidel jõutrafodel peab vähemalt üks mähistest olema kolmnurkühenduses; 

8.1.3 Kõigi jõutrafoga ühendatud seadmete (mõõtetrafod, võimsuslülitid, keskpinge kaablid) 

paigaldamisel tuleb järgida standardi EVS-EN 61936-1 p. 8.7.2.1. nõudeid; 

8.1.4 Tuletõkkeseinad paigaldatakse jõutrafodele vastavalt standardile EVS-EN 61936-1 

p.8.7. 

8.2 330 kV jõutrafod 

8.2.1 330 kV jõutrafod peavad olema tavatrafod. 

8.2.2 Jõutrafo valiku kriteeriumid: 

8.2.2.1 Nimipinged: 347/117,5/21 kV; 

8.2.2.2 Nimivõimsused: 200/200/60 MVA; 

8.2.2.3 Jõutrafode astmelüliti peab asuma 330 kV poolel; 

8.2.2.4 Astmelüliti astmed ±6×1,33%; 

8.2.2.5 Tavatrafode 330 kV ja 110 kV mähised võivad töötada jäigalt maandatud (ka läbi 

neutraalilüliti) neutraaliga, läbi reaktori maandatud neutraaliga või isoleeritud 

neutraaliga; 

8.2.2.6 Tavatrafode 110 kV neutraalide väljavõtete isolatsiooni tase peab olema võrdne faasi 

isolatsiooni tasemega; 

8.2.2.7 Tavatrafode 330 kV neutraali väljavõtete ja mähise isolatsioonitase peab olema 

vähemalt 245 kV. 

8.3 110 kV jõutrafod 

8.3.1 Jõutrafo valiku kriteeriumid: 

8.3.1.1 Nimipinged: 115/(38,5; 22; 16,5; 11; 6,6) kV; 

8.3.1.2 Nimivõimsused: 63 MVA, 40 MVA, 25 MVA, 16 MVA, 10 MVA, 6,3 MVA, 2,5 MVA; 

8.3.1.3 Astmelüliti astmed ±9×1,67%; 

8.3.1.4 Jõutrafode astmelülitid peavad asuma 110 kV poolel; 

8.3.1.5 Neutraalide väljavõtete isolatsiooni tase peab olema võrdne faasi 

isolatsioonitasemega; 

8.3.1.6 Neutraal peab olema maandatav maanduslülitiga. 

9 Šuntreaktorid  

9.1 Uute šuntreaktorite parameetrid: 

9.1.1 Nimipinge: 21 kV; 

9.1.2 Nimivõimsused: ühe lülitatava ühiku kohta: 20 MVAr, 30 MVAr või 50 MVAr. 

10 Kondensaatorpatareid 

10.1 Uute kondensaatorpatareide parameetrid:  
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10.1.1 Talitluspinge: 123 kV; 

10.1.2 Nimivõimsused 115 kV pingel: 20 MVAr, 30 MVAr, 50 MVAr;  

10.1.3 Kondensaatorpatarei (või patareide plokk – näiteks 20+30 Mvar) ühendatakse 110 kV 

jaotlasse. 

11 Alajaama lühisvoolud ja maanduskontuur 

11.1 Kõik 330 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 40 kA 1 s. 

11.2 Kõik 110 kV alajaama primaarseadmed peavad taluma lühisvoolu vähemalt 25 kA 1 s. 

11.3 Minimaalne alajaama maanduskontuuri ristlõige on Cu 50 mm².  

11.4 Klient peab tagama oma seadmetele maanduspaigaldise, mis peab põhivõrguettevõtja 

maanduspaigaldisega olema ühendatud vähemalt kahe kiire kaudu, mis vastavad 

põhivõrguettevõtja maanduskontuuri ristlõikele. 

12 Alajaama juhtimine ja andmehõive 

12.1 Alajaama juhtimiseks ja seireks paigaldatakse alajaama spetsiaalsed 

telemaatikaseadmed (RTU – Remote Terminal Unit, juhtimisarvuti, 

andmesideseadmed jne). 

12.2 Põhivõrguettevõtjal ja kliendil peavad olema eraldi ja üksteisest sõltumatud 

telemaatikaseadmed. 

13 Võrgu analüüsimise seadmed 

13.1 Väline häiresalvesti 

13.1.1 Lühisvoolude mõõtmise tagamiseks ja releekaitse toimete analüüsimiseks, 

paigaldatakse 110 kV ja 330 kV lahtritesse välised häiresalvestid. 

13.2 Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine 

13.2.1 Elektrienergia kvaliteeti mõõdetakse kõikides põhivõrguettevõtja ja Kliendi vahelistes 

uutes 110 kV või 330 kV liitumispunktides.  

13.2.2  Olemasolevates põhivõrguettevõtja liitumispunktides jaotusvõrguettevõtjaga lisatakse 

elektrienergia kvaliteedimõõtmine juhul, kui jaotusvõrku liitub klass D tootmismoodul 

või kui antud liitumispunktiga normaalskeemi alusel ühendatud tootmismoodulite 

summaarne installeeritud tootmisvõimsus ületab klass D piiri.  

1.3.2.3 Kvaliteedimõõtmisteks kasutatakse ainult EVS-EN 61000-4-30 klass A tüüpi 

elektrienergia kvaliteedimõõteseadmeid ja selleks otstarbeks sobivaid mahtuvuslikke 

mõõtetrafosid koos harmooniliste sensoritega. 

13.3 PMU (Phasor Measurement Unit) 

13.3.1 PMU seadmed paigaldatakse kõikidesse 330 kV liinide lahtritesse ja 330 kV võrku 

liituvate tootjate lahtritesse (tuule-, päikese-, koostootmisjaamad jms.). 110 kV pingel 

paigaldatakse PMU seadmed olulisemate (võrgu kvaliteeti mõjutavate) põhivõrguga 

liituvate klientide lahtritesse. 
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14 Ülekantava elektrienergia mõõtmine 

14.1 Võrguteenuse mahtu ja elektrienergia kogust mõõdetakse kliendi liitumispunktis, va 

olemasolevates põhivõrguettevõtja liitumispunktides jaotusvõrguettevõtjaga, kus 

vähima ühiskondliku kogukulu eesmärgil pole mõistlik alajaama renoveerimise käigus 

uuendada mõõtepunkte jõutrafo keskpinge lahtrites. Sel juhul rajatakse 

kommertsmõõtepunkt jõutrafo 110 kV lahtrisse ning mõõte- ja liitumispunkti vahele 

jääva võrgu (trafo) kadude määramiseks kasutatakse kaokoefitsenti. 

14.2 Kõik tehingus kasutatavad kasutusele võetavad vahelduvvoolu elektrienergia 

mõõtevahendid peavad vastama Eesti Vabariigi Mõõteseadusele.  

14.3 Kommertsmõõtmiseks on lubatud kasutada ainult induktiivseid pingetrafosid. 

Mahtuvuslike pingetrafode kasutamine ei ole lubatud. 

14.4 Mõõteahelates ei kasutata vahevoolutrafosid ja voolutrafode sekundaarvoolude 

summeerimist. Mõõteahelates tohib kasutada lisatakistusi ainult erandjuhtudel kui 

muud tehnilised lahendused ei ole võimalikud. Mõõtejuhistikku ei tohi paigaldada 

kõrgepingejuhtidega ühisesse kanalisse, redelile või torustikku. Mõõtetulemuste 

mõjutamise vältimiseks peavad mõõteahelate ja seal olevate seadmete kõik klemmid 

olema kaetud ja plommitud. Arvestid ja nende lisaseadmed peavad asuma 

eraldiseisvas mõõtekilbis. 

14.5 Kommertsmõõtmisel pingetel 6-330 kV kasutatavad arvestid peavad võimaldama 

aktiiv- ja reaktiivenergia mõlemasuunalist mõõtmist mõõteperioodiga vähemalt 15 

minutit. 

15 Tingimused tootmismoodulite ühendamisel  

15.1 Põhivõrguettevõtja elektrivõrgu läbilaskevõimisest sõltumata on 330 kV pingel 

kommertsmõõtmise mõõtetäpsuse tagamiseks suurim ülekantav võimsus ühe 

liitumispunkti kohta 350 MVA-d. Sellest suurema võimsuse korral tuleb liitumiseks 

põhivõrguettevõtja alajaama rajada rohkem kui üks liitumispunkt ja tootmismoodulid 

jagada liitumispunktide vahel. Alates kolmest tootmissuunalisest liitumislahtrist samas 

330 kV AJ-s tuleb vähemalt üks liitumislahter rajada dupleksskeemiga, et säilitada 

alajaama seadme rikke korral vähemalt kahe tootmissuunalise lahtri ühendus. 

15.2 Põhivõrguettevõtja ja kliendi vahelise liitumispunkti seadmed rajatakse maksimaalse 

liitumislepingus tootdud võrguühenduse läbilaskevõimsuse järgi. Põhivõrguettevõtja 

SCADA mõõtmiste ja nõuetele vastavuse aluseks on liitumislepingus fikseeritud 

võimsus.  

15.3 Põhivõrguettevõtja rakendab lepingujärgse tootmisvõimsuse jälgimiseks 

automaatikasüsteemi, mis toimib liitumispunkti väljalülitamisele. 
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